

Harjulan sairaala, Uusi Kivelä
Kehitysvammaisten ja vammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon yksikkö

70820 Kuopio

YLEISTÄ

Kustannusarvio perustuu Tilakeskuksen arkkitehtiosaston 10.02.2021 laatimiin luonnoksiin.

Kustannustaso 9/2020
Haahtela indeksi 93 KUOPIO

KUSTANNUSARVIO

	määrä	yksikkö	€/yks.	yht.	€
Suunnittelu ja rakennuttaminen	1 erä		7000	7000	€
Rakennustekniset työt					
033 Ryhmätila/ruokailu					
Purkutyöt	1 erä		1000	1000	€
Tiiliseinä	10 m2		100	1000	€
Uudet keittiökalusteet	1 erä		5500	5500	€
Uusi rulo, sähkökäyttö	7 m2		600	4200	€
Pintarakennemuutokset	1 erä		1300	1300	€
Sähkötyöt	1 erä		400	400	€
LVI-työt	1 erä		1500	1500	€
034 Huone (1 hlö)					
Ikkunan purku/tukkiminen	1 erä		700	1000	
Kalusteiden ja varusteiden purku	1 erä		600	600	€
Maalaustyöt	1 erä		800	800	€
Lattiapinnan korjaukset	1 erä		700	700	€
Oven uusiminen	1 erä		1000	1000	€
Kiintokalusteet	1 erä		1150	1150	€
IV-työt	1 erä		500	500	€
044 Henkilökunta					
Kaappien purku	1 erä		200	200	€
Kalusteiden siirto	1 erä		100	100	€
Seinien huoltomaalaus	1 erä		1000	1000	€
035A huone					
Seinien huoltomaalaus	1 erä		1000	1000	€
Sähkötyöt	1 erä		300	300	€
036A huone					
Seinien huoltomaalaus	1 erä		1000	1000	€
Sähkötyöt	1 erä		300	300	€
037 huone					
Seinien huoltomaalaus	1 erä		1000	1000	€
Sähkötyöt	1 erä		300	300	€
038A huone					
Seinien huoltomaalaus	1 erä		1000	1000	€
Sähkötyöt	1 erä		300	300	€

038B huone	Seinien huoltomaalaus	1 erä	1000	1000 €
	Sähkötyöt	1 erä	300	300 €
041 huone	Purkutyöt	1 erä	200	200 €
	Seinien huoltomaalaus	1 erä	1000	1000 €
031 käytävä	Seinien huoltomaalaus	1 erä	3000	3000 €
Käytävä/ikrs	Uusi pesupiste	1 erä	8000	8000 €
	Työmaan käyttö- ja yht kust	1 erä		5100 €
	Työnjohto	1 erä		8000 €
	Urakoitsijan kate	1 erä		6165 €
	Lisä- ja muutostyövaraus	1 erä		6085 €

YHTEENSÄ	alv=0%	73000 €
-----------------	---------------	----------------

	alv=24%	89 790 €
--	---------	----------



Kustannussuunnittelija Hannu Hyvönen