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Tilaluettelo uudisrakennukselle TILAOHJELMA
LÄNSI-PUIJON PÄIVÄKOTI
Tilaohjelma
Varhaiskasvatuksen tilat / 4-ryhmäinen päiväkoti
Avoimen päivähoidon tilat tai pienryhmä 5
Varhaiskasvatus 4 ryhmää 75
Alle 3 vuotiaat 1 ryhmää 12 1 x 12 (rakenteellinen, 12 lasta/ryhmä)
0-5 vuotiaat 1 sisarusryhmää 21 1 x (18-21) (rakenteellinen, 21 lasta/ryhmä)
Yli 3 vuotiaat 2 ryhmää 42 2 x 21 (rakenteellinen, 21 lasta/ryhmä)
Avoin päivähoito / ryhmä 5 21

Varhaiskasvatuksen henkilökunta 14-16
Avomen päiväkodin tila / pienryhmä 5 3
Keittiön henkilökunta 1

VARHAISKASVATUKSEN TILAT RYHMÄJAKO
Ryhmäjako esitettyjen tilakaavioiden mukaan rakenteellinen mitoitus

Ryhmät 1-2 yli 3 v 2 ryhmää 2x21 42
Ryhmä 3 sisarusryhmä/0-5 v 1 ryhmää 1x21 (18-21) 21
Ryhmä 4 alle 3 v 1 ryhmä 1x12 12

75
Avoimen päiväkodin toiminta on osin vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa
Toimintatila on mitoitettu vahaiskasvatuksen ja yhteistilojen summana
Avoimen päivätoiminnan lapsimäärä vaihtelee päivittäin sekä päivän aikana.
Avoimen päivähoidon tila / pienryhmä 5 21
Avoimen päivähoidon tilaa voidaan käyttää päivähoitoryhmänä (yli 3v),
tai metsäpäiväkodin/-esikoulun perustiloina avoimen päiväkodin lisäksi Yhteensä 96

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET RYHMITTÄIN / KERROKSITTAIN
SOLU 1
Ryhmät 1-2 21 lasta /ryhmä mitoitus
yli 3 v
Ryhmäkohtaiset tilat:
Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 21 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 3 wc-istuinta + suihku 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 38
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 31
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

42 lasta ryhmiä 2
Yhteiskäyttötilat:
Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2
Yhteensä: 283,0
Toiminta-alueiden pinta-ala 248,0 5,9 / lapsi

20.1.2021
päivitys:

rakenteellinen mitoitus 75 lasta

rakenteellinen mitoitus 14 lasta

henkilökunnan mitoitus 20 hlö

137,0

274

9,0

katjali1
Tekstiruutu
LIITE 01
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SOLU 2
Ryhmä 3 21 lasta /ryhmä mitoitus
sisarusryhmä 0-5v 18-21 lasta
Ryhmäkohtaiset tilat:
Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 21 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 38
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 31
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

21 lasta ryhmiä 1

Toiminta-alueiden pinta-ala 124,0 5,9 / lapsi

Ryhmä 4 12 lasta /ryhmä mitoitus
alle 3v
Ryhmäkohtaiset tilat:
Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 12 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 38
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 31
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

12 lasta ryhmiä 1

Toiminta-alueiden pinta-ala 124,0 10,3 / lapsi
Yhteiskäyttötilat:
Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2
Yhteensä: 283,0

137,0

137,0

137,0

137,0

9,0
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2 YHTEISET TILAT SIJOITTUU  HIRSIRAKENNUKSEEN

Yhteistilojen pinta-ala
Päiväkodin lasten käytössä olevat yhteistilat 229,0
Ryhmä (pienryhmä) 21 lasta ryhmiä 1
Avoin päiväkoti toiminta
Toiminta-alueiden pinta-ala 229 10,9 / lapsi
Efektiivinen pinta-ala 725,0 7,6 / lapsi
Lasten  toiminta-alue rakenteellisen mitoituksen mukaan

3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT / HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO
Henkilöstö / ruokapalvelu
Yhteistilat
Henkilökunnan wc-tila hallinto- ja taukotilat 2
Henkilökun toimisto- ja taukotilat
Henkilökunnan toimisto 12
Henkilökunnan työtila 13
Henkilökunnan taukotila + neuvottelu yhdistettävä 27
Käytävä 8
Henkilökunnan sos. tilat
Henkilökunnan sos. tilat / N pukukaapit 19 kpl 16
* Wc
* suihkutila
Henkilökunnan sos. tilat / M pukukaapit 4 kpl 9
* Wc / suihku
Ruokahuoltotilat / jakelukeittiö oheistiloineen
Palvelukeittiön tilat palvelukeittiö oheistiloineen 40
* keittiön tilat palvelukeittiön kalusteet ja varusteet
* kuivatarvikevarasto hyllyt kahdella seinällä

Tk / tavaran vastaanotto ruokalaatikot HK sisäänkäynti 16
Käytävä huoltotilojen liikenne 9
Muut päiväkodin huoltotilat
Siivoushuone 1 siivoushuoneen varusteet 4
Siivoushuone 2 siivoushuoneen varusteet 4
Kodinhoitohuone kodinhoitohuoneen varusteet 12

Varhaiskasvatuksen tilat yhteensä

239,5

725 m2

172,0

978
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4 LIIKENNETILAT, sisäpuoliset liikennetilat

Liikennetilat, hissi, porrashuone 7 % 52
LIIKENNETILAT, sisäpuoliset liikennetilat

5 TEKNISET TILAT, ULKO- JA VÄLISEINÄT
Tekniset tilat 100
Ulko- ja väliseinärakenteet, kantavat rakenteet 15 % 137

VARASTOTILAT JA KATOKSET
6 KYLMÄT VARASTOTILAT

Laskennalliset pinta-alat
Jätekatos kiinteistöjäte 8
Laatikkovarasto keittiö rullakot 4
Leikkivälinevarastot 50

7 ERILLISET KATOKSET
Laskennalliset pinta-alat (ei ole laskettu kerrosalaan eikä kokonaisalaan)

Pyörä- / vaunukatos pihan siisääntulon yhteydessä 20

Katokset yhteensä
KOKO HANKE YHTEENSÄ

VARHAISKASVATUKSEN TILAT (MOLEMMAT RAKENNUKSET)

ALUSTAVAT LAAJUUSTIEDOT
Uudisrakennus yhteensä  br-m2
Hirsirakennus bruttoala br-m2

Kylmät varastotilat yhteensä (tilat) br-m2 62
Katokset (pyörä-/perävaunukatos) 20

332

20

20

978

1127

52

62
Uusi leikkiväline- ja pihavarasto  tehdään hyödyntäen purettavan talousrakennuksen
runkorakenteita ja pelkkakiviä.

237
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Tilaluettelo nykyinen rakennus TILAOHJELMA
LÄNSI-PUIJON PÄIVÄKOTI, HIRSIRAKENNUS
Tilaohjelma
Avoimen päivähoidon tilat tai pienryhmä 5

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET 190,5
002 Aula 23
003 Ryhmätila 58
004 Ryhmätila 65
005 Naulakkokäytävä 5,5
006A WC 7,5
006B WC 7,5
007B Ryhmätila 24

2 HENKILÖKUNTA- JA TUKIPALVELUTILAT 38
010 Jakelukeittiö 10
011 Siivous 2
012 wc/s 4
013 eteinen 7
014 henkilökunta 15

3 LIIKENNETILAT 20,3
001 Tuulikaappi 3,5
008 Käytävä 3
009 Tuulikaapi 2,5
015 tk 2
201 porrashuone iv-konehuone 9,3

3 TEKNISET TILAT 28
201 IV-konehuone 28
001 Kellari (ei käytössä)

KOKO HANKE YHTEENSÄ 248,8

VARHAISKASVATUKSEN TILAT

ERILLISET LIIKENNETILAT YHTEENSÄ laskennalliset 20
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ laskennalliset 28
Rakennus yhteensä (tilojen pinta-alat)
LAAJUUSTIEDOT
RAKENNUKSEN BRUTTOALA br-m2 332
RAKENNUKSEN KERROSALA k-m2 279

229

277

15.12.2020
päivitys:

katjali1
Tekstiruutu
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Tilaluettelo uudisrakennukselle TILAOHJELMA
Puijonlaakson PÄIVÄKOTIRAKENNUS / uusi Sinikello
Tilaohjelma VERSIO_V1A
Varhaiskasvatuksen tilat / 8-ryhmäinen päiväkoti
Avoimen päivähoidon tilat tai pienryhmä

Varhaiskasvatus 8 ryhmää 144
Alle 3 vuotiaat 2 ryhmää 24 2 x 12 (rakenteellinen, 12 lasta/ryhmä)

0-5 vuotiaat 2 sisarusryhmää 36 2 x (15-18) (rakenteellinen, 18 lasta/ryhmä)

Yli 3 vuotiaat 4 ryhmää 84 4 x 21 (rakenteellinen, 21 lasta/ryhmä)
Avoin päivähoito / (ryhmä 9) 18

Varhaiskasvatuksen henkilökunta 28-32
Avomen päiväkodin tila / pienryhmä 5 3
Keittiön henkilökunta 1

VARHAISKASVATUKSEN TILAT RYHMÄJAKO
Ryhmäjako tilakaavioiden mukaan rakenteellinen mitoitus

Ryhmät 1-2 alle 3v 2 ryhmää 2x12 24
Ryhmät 3-4 sisarusryhmä/0-5 v 2 ryhmää 2x18 (15-18) 36
Ryhmät 5-8 yli 3v 4 ryhmä 4x21 84

144
Avoimen päiväkodin toiminta on osin vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa
Toimintatila on mitoitettu vahaiskasvatuksen ja yhteistilojen summana
Avoimen päivätoiminnan lapsimäärä vaihtelee päivittäin sekä päivän aikana.
Yhteistiloista kerhotilaa käytetään ruokailutilana (yli 3v)
Avoimen päivähoidon tila / (ryhmä 9) 18
Avoimen päivähoidon tilana 18 lapselle
tai tilaa voidaan käyttää sisarusryhmänä (yli 0-5v), Yhteensä 162

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET RYHMITTÄIN / KERROKSITTAIN

SOLU 1 1. KERROS

Ryhmät 1-2 12 lasta /ryhmä mitoitus
alle 3v

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 12 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

24 lasta ryhmiä 2

rakenteellinen mitoitus 18 lasta

henkilökunnan mitoitus 36 hlö

135,0

270,0

13.11.2020
päivitys:

rakenteellinen mitoitus 144 lasta

katjali1
Tekstiruutu
LIITE 05
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Toiminta-alueiden pinta-ala 244,0 10,2 / lapsi

Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

Yhteensä: 279,0

SOLU 2 1. KERROS

Ryhmät 2-3 18 lasta /ryhmä mitoitus
sisarusryhmä 0-5v 15-18 lasta

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 18 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

36 lasta ryhmiä 2

Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

Yhteensä: 279,0

Toiminta-alueiden pinta-ala 244,0 6,8 / lapsi

SOLU 3 JA 4 2. KERROS

Ryhmät 5-8 21 lasta /ryhmä mitoitus
yli 3 v

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 21 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 3 wc-istuinta + suihku 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

84 lasta ryhmiä 4 540,0

135,0

9,0

9,0

135,0

270,0
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Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

2 solua

Yhteensä: 567,0

Toiminta-alueiden pinta-ala 488,0 5,8 / lapsi

2 YHTEISET TILAT Tiloja käytetään myös avoimen päivähoidon toimintaan

Muunneltavuus Tiloissa voi toimia myös päiväkotiryhmä (15-18 lasta)

Yhteistilat (avoin päivähoito)
Tuulikaappi avoin päiväkoti/hallinto 4
Märkäeteinen märkäeteisen varusteet 12
Aula /puku- / naulakkotila naulakkolokerikot 18 kpl + naulakko 1600 28
Pienkeittiö (suljettavissa) pienkeittiövarustus (yhteys kerhotilaan) 10
Sali (avoimen PK ryhmätila) yhteiskäyttöinen päiväkodille (näyttämö) 78
Salivarasto varastohyllyt 6
Kerhotila / (ruokailu >3v) vesipisteellinen kalusteryhmä 50
Ruuanjakelu ruuanjakelukalusteet 25
Le-wc varusteineen hoitotaso + suihkuvarustus 5
Wc-tilat avoin päivähoito 2 kpl 5
Siivoushuone siivoushuoneen varusteet 5
Varasto varastohyllyt 6

Yhteistilojen pinta-ala
Päiväkodin lasten käytössä olevat yhteistilat 166,0

Ryhmä (pienryhmä) 18 lasta ryhmiä 1
Avoin päiväkoti toiminta

Toiminta-alueiden pinta-ala 166 9,2 / lapsi

Efektiivinen pinta-ala 1142,0 7,0 / lapsi
Lasten käytössä oleva toiminta-alue rakenteellisen mitoituksen mukaan

18,0

9,0

1142 m2

234,0
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3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT / HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO
Henkilöstö / ruokapalvelu
Yhteistilat
Henkilökunnan wc-tila 2 kpl 4

Henkilökunnan toimisto- ja taukotilat
Henkilökunnan toimisto 2 kpl 14
Johtaja 1 kpl 20
Neuvottelu (yhdistettävä johtajan tilaan) 1 kpl 25
Henkilökunnan taukotila 2 kpl 34
Sisäiset käytävät / aulat henkilöstötiloissa 50

Henkilökunnan sos. tilat
Henkilökunnan sos. tilat / N pukukaapit 32 kpl VSS-TILA 24
* Wc
* suihkutila
Henkilökunnan sos. tilat / M pukukaapit 6 kpl 8
* Wc / suihku

Ruokahuoltotilat / jakelukeittiö oheistiloineen
Palvelukeittiön tilat palvelukeittiö oheistiloineen 60
* keittiön tilat palvelukeittiön kalusteet ja varusteet
* kuivatarvikevarasto hyllyt kahdella seinällä
* kylmiö hyllyt yhdellä seinällä

Tk / tavaran vastaanotto ruokalaatikot 10
Käytävät huoltotilojen liikenne 6
Biojätetila 1

Muut päiväkodin huoltotilat
Siivoushuone , päiväkoti siivoushuoneen varusteet 2 kpl 8
Kodinhoitohuone kodinhoitohuoneen varusteet 2 kpl 20

Varhaiskasvatuksen tilat yhteensä

4 LIIKENNETILAT, sisäpuoliset liikennetilat
Sisäpuoliset liikennetilat Laskennalliset pinta-alat
Porrashuoneet 2 kpl 76
Hissi 10
Muut liikennetilat 14

HUOM! Rakennuksen ulkopuolisia portaita ei ole laskettu tilaohjelmaan sisältyviksi

1643

100

284
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TEKNISET TILAT

5 TEKNISET TILAT
Laskennalliset pinta-alat

Kiinteistövarasto tekninen huolto yhteensä 8
Tekniset tilat yhteensä 32
Tekniset tilat / IV-koneh yhteensä 130

VARASTOTILAT JA KATOKSET

6 KYLMÄT VARASTOTILAT
Laskennalliset pinta-alat

Jätekatos kiinteistöjäte 12
Laatikkovarasto keittiö rullakot 6
Leikkivälinevarastot ulkoleikkivälineet 4 x 10 m2 40

Kylmät varastotilat yhteensä

7 ERILLISET KATOKSET
Laskennalliset pinta-alat (ei ole laskettu kerrosalaan eikä kokonaisalaan)

Pyörä- / vaunukatos pihan siisääntulon yhteydessä 50

Katokset yhteensä

58

58

170

50

50
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Alustavat hankkeen laskennalliset laajuustiedot tilaohjelman mukaan:

KOKO HANKE YHTEENSÄ

VARHAISKASVATUKSEN TILAT

ERILLISET LIIKENNETILAT YHTEENSÄ laskennalliset 100
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ laskennalliset 170
KYLMÄT VARASTOTILAT laskennalliset 58
KATOKSET laskennalliset 50

Rakennus yhteensä (tilojen pinta-alat)

Kylmät varastotilat yhteensä (tilat) 58

Katokset (pyörä-/perävaunukatos) 50

ALUSTAVAT LAAJUUSTIEDOT
ALUSTAVA KERROSALA (rakennettava kerrosala) krsm2 2 400

ALUSTAVA HANKEKOKO (rakennettava kokonaisala) brm2 2 400
TILAVUUS m3 9 000

ERILLISET KATOKSET brm2 50

1643

1913
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Tilaluettelo uudisrakennukselle TILAOHJELMA
Puijonlaakson PÄIVÄKOTIRAKENNUS / uusi Sinikello
Tilaohjelma VERSIO_V1A
Varhaiskasvatuksen tilat / 10-ryhmäinen päiväkoti
Avoimen päivähoidon tilat tai pienryhmä

Varhaiskasvatus 10 ryhmää 186
Alle 3 vuotiaat 2 ryhmää 24 2 x 12 (rakenteellinen, 12 lasta/ryhmä)

0-5 vuotiaat 2 sisarusryhmää 36 2 x (15-18) (rakenteellinen, 18 lasta/ryhmä)

Yli 3 vuotiaat 6 ryhmää 126 6 x 21 (rakenteellinen, 21 lasta/ryhmä)
Avoin päivähoito / (ryhmä 9) 18

Varhaiskasvatuksen henkilökunta 34-38
Avomen päiväkodin tila / pienryhmä 5 3
Keittiön henkilökunta 1

VARHAISKASVATUKSEN TILAT RYHMÄJAKO
Ryhmäjako tilakaavioiden mukaan rakenteellinen mitoitus

Ryhmät 1-2 alle 3v 2 ryhmää 2x12 24
Ryhmät 3-4 sisarusryhmä/0-5 v 2 ryhmää 2x18 (15-18) 36
Ryhmät 5-10 yli 3v 6 ryhmä 6x21 126

186
Avoimen päiväkodin toiminta on osin vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa
Toimintatila on mitoitettu vahaiskasvatuksen ja yhteistilojen summana
Avoimen päivätoiminnan lapsimäärä vaihtelee päivittäin sekä päivän aikana.
Yhteistiloista kerhotilaa käytetään ruokailutilana (yli 3v)
Avoimen päivähoidon tila / (ryhmä 9) 18
Avoimen päivähoidon tilana 18 lapselle
tai tilaa voidaan käyttää sisarusryhmänä (yli 0-5v), Yhteensä 204

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET RYHMITTÄIN / KERROKSITTAIN

SOLU 1 1. KERROS

Ryhmät 1-2 12 lasta /ryhmä mitoitus
alle 3v

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 12 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

24 lasta ryhmiä 2

13.11.2020
päivitys:

rakenteellinen mitoitus 186 lasta

rakenteellinen mitoitus 18 lasta

henkilökunnan mitoitus 42 hlö

135,0

270,0

katjali1
Tekstiruutu
LIITE 06



AA00003_Tilaohjelma_LIITE 1_10 RYHMÄÄ+AVOIN

Toiminta-alueiden pinta-ala 244,0 10,2 / lapsi

Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

Yhteensä: 279,0

SOLU 2 1. KERROS

Ryhmät 2-3 18 lasta /ryhmä mitoitus
sisarusryhmä 0-5v 15-18 lasta

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 18 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 2 wc-istuinta ja altaallinen hoitopöytä/tikas 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

36 lasta ryhmiä 2

Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

Yhteensä: 279,0

Toiminta-alueiden pinta-ala 244,0 6,8 / lapsi

SOLU 3, 4 JA 5 2. KERROS

Ryhmät 5-10 21 lasta /ryhmä mitoitus
yli 3 v

Ryhmäkohtaiset tilat:

Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 21 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 3 wc-istuinta + suihku 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10

126 lasta ryhmiä 6

9,0

9,0

135,0

270,0

810,0

135,0
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Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

3 solua

Yhteensä: 837,0

Toiminta-alueiden pinta-ala 732,0 5,8 / lapsi

2 YHTEISET TILAT Tiloja käytetään myös avoimen päivähoidon toimintaan

Muunneltavuus Tiloissa voi toimia myös päiväkotiryhmä (15-18 lasta)

Yhteistilat (avoin päivähoito)
Tuulikaappi avoin päiväkoti/hallinto 4
Märkäeteinen märkäeteisen varusteet 12
Aula /puku- / naulakkotila naulakkolokerikot 18 kpl + naulakko 1600 32
Pienkeittiö (suljettavissa) pienkeittiövarustus (yhteys kerhotilaan) 6
Sali (avoimen PK ryhmätila) yhteiskäyttöinen päiväkodille (näyttämö) 85
Salivarasto varastohyllyt 5
Kerhotila / (ruokailu >3v) vesipisteellinen kalusteryhmä 50
Ruuanjakelu ruuanjakelukalusteet 25
Le-wc varusteineen hoitotaso + suihkuvarustus 5
Wc-tilat avoin päivähoito 2 kpl 5
Siivoushuone siivoushuoneen varusteet 10

Yhteistilojen pinta-ala
Päiväkodin lasten käytössä olevat yhteistilat 202,0

Ryhmä (pienryhmä) 18 lasta ryhmiä 1
Avoin päiväkoti toiminta

Toiminta-alueiden pinta-ala 202 11,2 / lapsi

Efektiivinen pinta-ala 1422,0 7,0 / lapsi
Lasten käytössä oleva toiminta-alue rakenteellisen mitoituksen mukaan

27,0

9,0

1422 m2

239,0
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3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT / HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO
Henkilöstö / ruokapalvelu
Yhteistilat
Henkilökunnan wc-tila 2 kpl 4

Henkilökun toimisto- ja taukotilat
Henkilökunnan toimisto 2 kpl 28
Johtajan tila 1 kpl 10
Neuvottelu 1 kpl 18
Henkilökunnan taukotila 2 kpl 34
Sisäiset käytävät / aulat henkilöstötiloissa 50

Henkilökunnan sos. tilat
Henkilökunnan sos. tilat / N pukukaapit 32 kpl VSS-TILA 31
* Wc
* suihkutila
Henkilökunnan sos. tilat / M pukukaapit 6 kpl 8
* Wc / suihku

Ruokahuoltotilat / jakelukeittiö oheistiloineen
Palvelukeittiön tilat palvelukeittiö oheistiloineen 60
* keittiön tilat palvelukeittiön kalusteet ja varusteet
* kuivatarvikevarasto hyllyt kahdella seinällä
* kylmiö hyllyt yhdellä seinällä

Tk / tavaran vastaanotto ruokalaatikot 10
Käytävät huoltotilojen liikenne 8
Biojätetila 1

Muut päiväkodin huoltotilat
Siivoushuone, päiväkoti siivoushuoneen varusteet 2 kpl 8
Kodinhoitohuone kodinhoitohuoneen varusteet 2 kpl 20

Varhaiskasvatuksen tilat yhteensä

4 LIIKENNETILAT, sisäpuoliset liikennetilat
Sisäpuoliset liikennetilat Laskennalliset pinta-alat
Porrashuoneet 2 kpl 76
Hissi 10
Muut liikennetilat 14

HUOM! Rakennuksen ulkopuolisia portaita ei ole laskettu tilaohjelmaan sisältyviksi

100

290

1924,0
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TEKNISET TILAT

5 TEKNISET TILAT
Laskennalliset pinta-alat

Kiinteistövarasto tekninen huolto yhteensä 8
Tekniset tilat yhteensä 32
Tekniset tilat / IV-koneh yhteensä 130

VARASTOTILAT JA KATOKSET

6 KYLMÄT VARASTOTILAT
Laskennalliset pinta-alat

Jätekatos kiinteistöjäte 12
Laatikkovarasto keittiö rullakot 6
Leikkivälinevarastot ulkoleikkivälineet 4 x 10 m2 40

Kylmät varastotilat yhteensä

7 ERILLISET KATOKSET
Laskennalliset pinta-alat (ei ole laskettu kerrosalaan eikä kokonaisalaan)

Pyörä- / vaunukatos pihan siisääntulon yhteydessä 50

Katokset yhteensä

58

58

170

50

50



AA00003_Tilaohjelma_LIITE 1_10 RYHMÄÄ+AVOIN

Alustavat hankkeen laskennalliset laajuustiedot tilaohjelman mukaan:

KOKO HANKE YHTEENSÄ

VARHAISKASVATUKSEN TILAT

ERILLISET LIIKENNETILAT YHTEENSÄ laskennalliset 100
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ laskennalliset 170
KYLMÄT VARASTOTILAT laskennalliset 58
KATOKSET laskennalliset 50

Rakennus yhteensä (tilojen pinta-alat)

Kylmät varastotilat yhteensä (tilat) 58

Katokset (pyörä-/perävaunukatos) 50

ALUSTAVAT LAAJUUSTIEDOT
ALUSTAVA KERROSALA (rakennettava kerrosala) krsm2 2 600

ALUSTAVA HANKEKOKO (rakennettava kokonaisala) brm2 2 600
TILAVUUS m3 10 000

ERILLISET KATOKSET brm2 50

1924

2194
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Tilaluettelo uudisrakennukselle TILAOHJELMA
Puijonlaakson PÄIVÄKOTIRAKENNUS / uusi Sinikello
Tilaohjelma VERSIO_V1A
Varhaiskasvatuksen tilat / 2 ryhmän laajennus

Uudet ryhmät:
Yli 3 vuotiaat 2 ryhmää 42 4 x 21 (rakenteellinen, 21 lasta/ryhmä)

Henkilökunnan tilat huomioita muualla rakennuksessa

VARHAISKASVATUKSEN TILAT RYHMÄJAKO
Ryhmäjako tilakaavioiden mukaan rakenteellinen mitoitus

Ryhmät 5-8 yli 3v 2 ryhmä 2x21 42

42
Avoimen päiväkodin toiminta on osin vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa
Toimintatila on mitoitettu vahaiskasvatuksen ja yhteistilojen summana
Avoimen päivätoiminnan lapsimäärä vaihtelee päivittäin sekä päivän aikana.
Yhteistiloista kerhotilaa käytetään ruokailutilana (yli 3v)
Avoimen päivähoidon tila / (ryhmä 9) 18
Avoimen päivähoidon tilana 18 lapselle
tai tilaa voidaan käyttää sisarusryhmänä (yli 0-5v), Yhteensä 60

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET RYHMITTÄIN / KERROKSITTAIN

13.11.2020
päivitys:

katjali1
Tekstiruutu
LIITE 07
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SOLU 5 1. KERROS LAAJENNUS
Ryhmät 9-10 21 lasta /ryhmä mitoitus
yli 3 v

Ryhmäkohtaiset tilat:
Märkäeteinen ryhmäkohtainen märkäeteinen varusteineen 13
Pukeutumisaula naulakkolokerikot 21 lasta 20
Wc -tilat (pesuhuone) 3 wc-istuinta + suihku 11
Ryhmähuone ruokatarjoilukaluste 37
Ryhmä- ja lepotila lepotilassa kaappisängyt ja liinavaatekaapit 30
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 14
Leikkiaula avoin leikkitila aulassa 10
Pienryhmätila erillinen pienryhmätila, oviyhteys 25

42 lasta ryhmiä 2

Yhteiskäyttötilat:

Työpiste / varasto Kirjaukset / tarvikevarasto 7
Erillinen Wc-tila märkäeteisten yhteydessä 2

Yhteensä: 329,0

Toiminta-alueiden pinta-ala 294,0 7,0 / lapsi

320,0

9,0

160,0



AA00003_Tilaohjelma_2RYHMÄN LAAJENNUS

LAAJENNUS YHTEENSÄ

VARHAISKASVATUKSEN TILAT 329,0
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ 2

Laajennus yhteensä (tilojen pinta-alat)

ALUSTAVA LAAJUUSTIEDOT

ALUSTAVA KERROSALA (rakennettava kerrosala) krsm2 360
ALUSTAVA HANKEKOKO (rakennettava kokonaisala) brm2 360
TILAVUUS m3 1400

331,0
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17.5 m²
TAUKOTILA

14.5 m²
HK TYÖTILA

24.0 m²
AULA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.
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PIENRYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

30.0 m²
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PRH

10
.0

m
²

KÄ
YT

ÄV
Ä

5.5 m²
VAR.

5.0 m²
KYLMIÖ

6.5 m²
KÄYTÄVÄ

6.
5

m
²

VA
R

AS
TO

22.5 m²
SOS.TILA N.

2.0 m²
WC

2.0 m²
S

14.0 m²
KÄYTÄVÄ

1.5 m²
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SINIKELLON PÄIVÄKOTI
POHJAPIIRUSTUS 8 RYHMÄÄ

LUONNOS 10.11.2020

1. krs  1 : 200

2. krs  1 : 200

IV-KONEHUONE  1 : 200

TILAT

TILARYHMÄ PINTA-ALA

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET 1117.0 m²
2 YHTEISET TILAT 258.0 m²
3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT /
HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO

379.0 m²

4 LIIKENNETILAT 64.5 m²
5 TEKNISET TILAT 181.0 m²
6 KYLMÄT VARASTOTILAT 18.0 m²

2018.0 m²
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17.5 m²
TAUKOTILA

14.5 m²
HK TYÖTILA

24.0 m²
AULA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.

20.5 m²
PUKUTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

30.0 m²
LEPOTILA

30.0 m²
LEPOTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA9.0 m²

LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

1.0 m²
TEKN.

4.0 m²
SIIVOUS

10.5 m²
SIIVOUS

83.5 m²
SALI

10.0 m²
KHH

3.5 m²
HISSI

10.5 m²
PRH

1.5 m²
WC7.5 m²

PRH

2.0 m²
TEKN.

2.5 m²
WC

9.0 m²
KATSOMO

VSS 50 m2

37.5 m²
RYHMÄTILA

30.5 m²
LEPOTILA

30.5 m²
LEPOTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

20.5 m²
PUKUTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.

2.0 m²
TEKN.

O
S

O
S

O
S

O
S O
S

LA
ST

EN
VA

U
N

U
KA

TO
S

OS

5.5 m²
KYLMIÖ

16.0 m²
MÄRKÄET

43.0 m²
RUOKASALI3.0 m²

WC

11.5 m²
TK/TAVARAN VASTAANOTTO

23.0 m²
SOS.TILA N.

20.5 m²
RUUANJAKELU / PIENKEITTIÖ

10.5 m²
AULA

32.0 m²
NAULAKKOTILA

22.5 m²
TEKN.

48.5 m²
KEITTIÖ

18
.5

m
²

KÄ
YT

ÄV
Ä

3.0 m²
WC

4.0 m²
LE-WC

5.0 m²
VAR.

13.0 m²
TK

1.0 m²
BIOJÄTE

5.0 m²
AULA

9.0 m²
SOS.TILA M

2.5 m²
WC

1.5 m²
S

2.0 m²
WC

1.5 m²
S

2.5 m²
VSS VAR.

5.5 m²
VAR.

12
00

/1
20

H

1200/120H

1200/120H

1200/120H

12
00

/1
20

H

1200/120H

1200/120H

KOKOONTUMISTILA
126,5 m2 / 160 hlö

6.0 m²
KIINTEISTÖVAR.

4.0 m²
SIIVOUS

17.5 m²
TAUKOTILA

14.5 m²
HK TYÖTILA

10.0 m²
KHH

1.0 m²
TEKN.

28.5 m²
AULA

33.0 m²
AULA

10.5 m²
PRH

3.5 m²
HISSI

11.5 m²
PRH

2.5 m²
WC

37.0 m²
RYHMÄTILA

30.5 m²
LEPOTILA

30.5 m²
LEPOTILA

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

20.5 m²
PUKUTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.

2.0 m²
TEKN.

37.5 m²
RYHMÄTILA

30.5 m²
LEPOTILA

31.0 m²
LEPOTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

1.5 m²
WC

9.0 m²
LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR,

20.5 m²
PUKUTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

2.0 m²
TEKN.

11.5 m²
WC

O
SO

S

O
S

O
S

O
S

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

37.0 m²
RYHMÄTILA

29.0 m²
LEPOTILA

29.0 m²
LEPOTILA

37.0 m²
RYHMÄTILA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

21.5 m²
PUKUTILA

1.5 m²
WC

6.
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37.0 m²
RYHMÄTILA

9.
0
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A
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A

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

18.5 m²
NEUVOTTELU

10.0 m²
JOHTAJA

SALIN
YLÄOSA

OS

21.5 m²
PUKUTILA

74.5 m²
IVKH

6.5 m²
KÄYTÄVÄ

os

os

os

os

11.5 m²
PRH

os

os

3.5 m²
HISSI

16.0 m²
PRH

110.5 m²
IVKH

os

os

SINIKELLON PÄIVÄKOTI
POHJAPIIRUSTUS 10 RYHMÄÄ

LUONNOS 10.11.2020

1. krs  1 : 200

2. krs  1 : 200

IV-KONEHUONE  1 : 200

TILAT

TILARYHMÄ PINTA-ALA

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET 1394.5 m²
2 YHTEISET TILAT 252.5 m²
3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT /
HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO

349.5 m²

4 LIIKENNETILAT 85.0 m²
5 TEKNISET TILAT 225.0 m²
6 KYLMÄT VARASTOTILAT 17.0 m²

2324.0 m²
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17.5 m²
TAUKOTILA

14.5 m²
HK TYÖTILA

24.0 m²
AULA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.

20.5 m²
PUKUTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

30.0 m²
LEPOTILA

30.0 m²
LEPOTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA9.0 m²

LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

1.0 m²
TEKN.

4.0 m²
SIIVOUS

11.0 m²
MÄRKÄET.

3.0 m²
VSS VAR.

77.5 m²
SALI

51.0 m²
KEITTIÖ

13.0 m²
TK

4.0 m²
VAR.

28.0 m²
VAATEAULA

8.5 m²
SOS.TILA M.

5.0 m²
AULA 2.0 m²

WC

1.5 m²
S

12.0 m²
JÄTEVAR.

6.0 m²
LAATIKKOVAR.

10.0 m²
KHH

3.5 m²
HISSI

7.5 m²
TK

7.5 m²
KIINTEISTÖVAR.

54.5 m²
RUOKASALI

2.0 m²
WC

5.0 m²
LE-WC

3.5 m²
SIIVOUS

10.5 m²
PRH

10
.0
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5.5 m²
VAR.

5.0 m²
KYLMIÖ

6.5 m²
KÄYTÄVÄ

7.
0

m
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Ä 22.5 m²

SOS.TILA N.

2.0 m²
WC

2.0 m²
S

14.0 m²
KÄYTÄVÄ

1.5 m²
WC7.5 m²

PRH

2.0 m²
TEKN.

2.5 m²
WC

9.0 m²
KATSOMO

KOKOONTUMISTILA
142,5 M2 / 160 HLÖ

VSS 50 m2

37.5 m²
RYHMÄTILA

30.5 m²
LEPOTILA

30.5 m²
LEPOTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

11.5 m²
WC

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA

20.5 m²
PUKUTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.

2.0 m²
TEKN.
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RYHMÄTILA

16.5 m²
PIENRYHMÄTILA

11.5 m²
WC

12.5 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

30.0 m²
LEPOTILA

30.0 m²
LEPOTILA

37.5 m²
RYHMÄTILA

20.0 m²
PUKUTILA

6.
0

m
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ÄV
Ä

7.0 m²
VAR.

2.0 m²
TEKN.

2.0 m²
WC

19.5 m²
PUKUTILA

9.
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12.5 m²
MÄRKÄET.

21.0 m²
TEKN.
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WC

25.5 m²
RUUANJAKELU
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4.0 m²
SIIVOUS

17.5 m²
TAUKOTILA

14.5 m²
HK TYÖTILA

10.0 m²
KHH

1.0 m²
TEKN.

28.5 m²
AULA

68.0 m²
IVKH

45.5 m²
AULA

25.5 m²
NEUVOTTELU

2.0 m²
WC

9.5 m²
PRH

3.5 m²
HISSI

11.5 m²
PRH

2.5 m²
WC

37.5 m²
RYHMÄTILA

30.0 m²
LEPOTILA

30.5 m²
LEPOTILA

37.0 m²
RYHMÄTILA

13.0 m²
MÄRKÄET.

13.0 m²
MÄRKÄET.

11.5 m²
WC

13.5 m²
PIENRYHMÄTILA

9.0 m²
LEIKKIAULA

20.5 m²
PUKUTILA
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PUKUTILA
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LEIKKIAULA

6.0 m²
TYÖPISTE/VAR.
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TEKN.

SALIN
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1.5 m²
WC
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TYÖPISTE/VAR,
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OS

13.5 m²
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OS
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KÄYTÄVÄ
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SINIKELLON PÄIVÄKOTI
POHJAPIIRUSTUS 8 RYHMÄÄ + 2 RYHMÄN LAAJENNUS

LUONNOS 10.11.2020

1. krs  1 : 200

2. krs  1 : 200

IV-KONEHUONE  1 : 200

TILAT

TILARYHMÄ PINTA-ALA

1 LASTEN TOIMINTA-ALUEET 1394.5 m²
2 YHTEISET TILAT 258.5 m²
3 YHTEISET HENKILÖSTÖTILAT /
HALLINTOTILAT / RUOKAHUOLTO

379.0 m²

4 LIIKENNETILAT 64.5 m²
5 TEKNISET TILAT 183.5 m²
6 KYLMÄT VARASTOTILAT 18.0 m²

2298.0 m²
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1. Mitoitus

Päiväkodin henkilömitoituksessa on huomioitava seuraavat muuttujat:

rakenteellinen koko = arvio suurimmasta lapsimäärästä, kun osa ryhmistä on suunnattu alle
3-vuotiaille tai ovat sisarusryhmiä, jolloin ryhmäkoko on täyttä ryhmäkokoa pienempi
mitoituksellinen koko = suurin mahdollinen lapsimäärä, käytetään esim. ilmamäärien mitoi-
tuksessa

Täyden (yli 3-vuotiaiden) ryhmän lapsikokona käytetään tällä hetkellä 24 lasta. Mikäli ehdotus
asetusmuutokseksi koskien päiväkotien ryhmäkokojen pienentämistä tulee voimaan, tulee yli
3-vuotiaiden maksimiryhmäkooksi 21 lasta. Vuokratiloissa tulee kuitenkin mahdollistaa myös
nykyisen mitoituksen mukaiset 24 lapsen ryhmät, koska lasten ryhmäkoon mitoitusohjeistusta
on muutettu toistuvasti. Todellinen hoitopaikkamäärä vaihtelee varhaiskasvatuksen ryhmissä
lasten iän ja hoitotarpeen mukaan.

Päiväkotirakennuksissa mahdollistetaan myös avoin varhaiskasvatustoiminta, joka kuitenkin on
pääosin vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa, jolloin päiväkodin lapsimäärä ei ylitä
kokonaisuudessaan mitoituksellista kokoa. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan lapsimäärä
vaihtelee päivittäin sekä päivän aikana.

Huomioitava, että kaikki varsinaiset varhaiskasvatuksen ryhmien kotialueet suunnitellaan
esim. ilmamäärien ja tilamitoituksen puolesta siten, että ne mahdollistavat täyden ryhmän
oleskelun henkilökunta mukaan luettuna.

Lasten määrä Kalustuksen ja va-
rustuksen mitoitus

Ilmanvaihdon mitoitus
Tyyppi Rakenteellinen

koko
(ei ole huomioitu
sisarusryhmiä)

Lapset

ryhmittäin

Henkilö-
kunta

ryhmittäin

Koko M
4 ryhmää

1*12 + 3*24
= 84

1*12 pienten koti-
alue
3*21 isojen kotialue

4*24 = 96 4*4=16

Koko L
6 ryhmää

2*12 + 4*24
= 120

2*12 pienten koti-
alue
4*21 isojen kotialue

6*24 = 144 6*4=24

Koko XL
8 ryhmää

3*12 + 5*24
= 156

3*12 pienten koti-
alue
5*21 isojen kotialue

8*24 = 192 8*4=32

1.1.1. Leikkipihat ja pelikentät
Päiväkotikonseptin mukaan piha-alueen ohjeellisena kokona on 10...12m2/lapsi (rakenteellista
mitoitusta käyttäen). Ruutukaava-alueella olevien päiväkotien piha-alueet voivat olla kuitenkin
pienempiä, mikäli päiväkodista on hyvä yhteys kaupungin viheralue- ja leikkialueverkostoon.
Päiväkodin yhteydessä tulee kuitenkin olla myös omaa, aidattua piha-aluetta (suljettu lähipiha
leikkivälineineen).
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1.1.2. Liikennöinti
Päiväkodin piha- ja liikennealueiden suunnittelussa on huomioitava erityisesti pihan, paikoitus-
ja liikennöintialueen liittyminen ja sijoittuminen kaupunkirakenteeseen sekä oleviin liikenne- ja
katurakenteisiin ja alueen lähiympäristöön. Näitä seikkoja tullaan arviomaan myös tarjousten
vertailujen yhteydessä kaupallisissa asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Päiväkodille toteutettavien autopaikkojen määrässä tulee huomioida riittävät autopaikoitus-
mahdollisuudet henkilökunnalle sekä päiväkodin saattoliikenteelle.
Pihan huolto- ja saattoliikenne suunnitellaan siten, että liikennöinti piha-alueella on turvallista.

Huoltoliikenteessä tulee huomioida, että päiväkotien ruoka tehdään pääasiassa Servican Ison-
Bertan tuotantokeittiössä cook & chill – menetelmällä ja toimitetaan kevytkuorma-autoilla (N1
–luokan ajoneuvot, kokonaismassa max. 3,5 tonnia) palvelukeittiön kylmiötiloihin.

1.2. Kuopion päiväkotikonsepti

Päiväkotihankinnoissa noudatetaan Kuopion kaupungin päiväkotikonseptin (2019) keskeisimpiä
tavoitteita, periaatelinjauksia sekä toimintatapoja. Tavoitteena on lasten kasvua kehittävä,
edistävä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, joka ohjaa vuorovaikutteiseen oppimiseen, leik-
kiin, fyysiseen aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.

Päiväkotirakennuksen suunnittelussa on julkisena rakennuksena arkkitehtonisten laatutavoit-
teiden osalta huomioitava paitsi rakennuksen julkinen luonne, mutta myös viihtyisyys ja tur-
vallisuus. Värisuunnittelussa sekä sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnitetään huomi-
oita pienille lapsille soveltuviin väri- ja materiaalivalintoihin. Lisäksi pihan istutukset ja nurmi-
kentät sekä erilaiset päällysteet turva-alustoineen muodostavat tärkeän osan ulkotilojen viih-
tyisyystekijöistä.

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti koko-
naisuudessaan kuuluu hankkeen toteutussuunnitteluun ja on esitettävä myös tarjouksen suun-
nitelma-asiakirjoissa.

Palotekniset toteutusratkaisut tulee tarvittaessa hyväksyttää paikallisella rakennusvalvonta- ja
pelastusviranomisilla tarjoussuunnitelmien laadinnan yhteydessä, mikäli poiketaan asetuksen
mukaisesta ratkaisusta.

2. Toiminnalliset tavoitteet

2.1. Yleiset tavoitteet

Lähtökohtana päiväkotihankkeelle on saada turvalliset ja terveelliset tilat, joissa lapset ja hen-
kilöstö voivat yhdessä toimia.  Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään minimitasona päi-
väkotisuunnittelun yleisiä ohjeita, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, RT -kortis-
tossa, erillisissä oppaissa ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty.
Näitä ohjeita on täydennetty lisäksi tässä asiakirjassa.

Tarjoajan on tärkeää huomioida, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa mennään aina
pedagogiset tavoitteet ja toiminnallisuus edellä, jolloin toteutussuunnitelmien toimivuutta ja
pedagogista soveltuvuutta tullaan tarkastelemaan käyttäjäryhmien kanssa päiväkodin eri käyt-
täjäryhmien lähtökohdista koko käyttäjäketju huomioon ottaen.
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Toiminnallisessa suunnittelussa on huomioitava myös henkilökunnan ergonominen työympä-
ristö. Kiintokalustesuunnittelussa painotetaan toistuvia työprosesseja ergonomisesti tukevia
ratkaisuja, jotta kuormittavilta nosto- ja kiertoliikkeiltä vältytään. Korkeus- ja syvyysulottu-
vuuksia tarkastellaan myös lapsen toiminnallisuutta tukevasta näkökulmasta. Henkilöstön tilo-
jen osalta kasvun ja oppimisen palvelualue on linjannut, että kaikissa uusissa rakennushank-
keissa suunnitellaan työskentely- ja taukotilat sekä sosiaalitilat koko henkilökunnan yhteiseen
käyttöön.

Paitsi objektiiviset ympäristön ominaisuuden, myös subjektiivisesti koettu ympäristön turvalli-
suus ja viihtyvyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Päiväkotitilojen kodinomaisuus, virikkeellisyys ja
myöskin elämyksellisyys on tärkeää huomioida suunnittelussa. Lisäksi päivähoitoympäristön
tulee olla lapsen mittakaavasta selkeä ja helposti hahmotettava. Lapsella tulee olla mahdolli-
suus toimia yhteisöllisesti muiden lasten ja aikuisten kanssa, sekä toisaalta mahdollisuus
omaan rauhaan ja pienryhmissä toimimiseen.

2.1.1. Tavoitteita päiväkodille:
· tasokas ja viihtyisä uuden ajan ympäristö, joka tukee lapsen kehitystä ja mahdollistaa

yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen ja kanssakäymisen
· ominaisuuksiltaan joustava tilaratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin työs-

kentelytapoihin ja vuorovaikutustilanteisiin
· luovuuteen ja tutkivaan kehittymiseen houkutteleva ympäristö
· kiintokalusteiden suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota ergonomiaan

2.1.2. Tavoitteita avoimen varhaiskasvatuksen tiloille:
· tilallinen kokonaisuus, joka voi toimia monipuolisena toimintakeskuksena
· tilojen suunnittelussa huomioidaan myös päivähoidon ulkopuolisten toimijoiden käyttö
· yhteiskäyttöiset tilat on oltava rajattavissa ja suljettavissa toiminnallisesti ja talotekni-

sesti ympäröivistä tiloista, tilojen käyttöä voidaan ohjata lukituksella
· avoimen salin käyttö kokoontumistilana, jolle tulee hakea myös suurimman sallitun

henkilömäärän osoittava päätös rakennusluvan yhteydessä. Henkilömäärä tulee maksi-
moida mm. poistumisovien avulla ja huomioitava ilmanvaihdon mitoituksessa.

2.1.3. Tavoitteita rakennukselle ja ympäristölle:
· rakennuksena esteettinen, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistava ja kestävää

kehitystä tukeva sekä fyysistä terveyttä ja turvallisuutta lisäävä ja ylläpitävä koko-
naisuus

· piha-alueen välineineen tulee ohjata positiivisesti sosiaalisiin kontakteihin ja kehityk-
seen aktivoiva

2.2. Monikäyttöisyys, muuntuvuus, joustavuus

Päiväkoti suunnitellaan tilakokonaisuudeksi, joka vastaa päivähoidon tulevaisuuden tarpeita.
Muuntuvuus käytettävyydessä tulee huomioida varsinaisen tilasuunnittelun lisäksi myös raken-
teellisissa ja taloteknisissä ratkaisuissa. Tilojen tulee tarjota monipuoliset mahdollisuudet eriyt-
tää ja houkuttaa toimintaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Suunnittelussa huomioidaan
tilojen ja kiintokalusteiden käytettävyys ja ergonomia. Kiintokalusteiden mitoituksessa sekä
varusteiden asennuskorkeuksissa tulee erityisesti huomioida käyttäjäryhmät sekä myös yhteis-
tilojen soveltuvuus kaikille käyttäjäryhmille

2.3. Turvallisuus
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Päiväkodin sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteelli-
seen turvallisuuteen. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen arkisen toiminnan li-
säksi suojautuminen, pelastautuminen ja pelastaminen.

Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan turvallisia ja viihtyisiä tiloja sekä piha-alueita, jotka tukevat
yhteisöllisyyttä ja positiivista ryhmäkäyttäytymistä.

2.3.1. Ulkotilat
· huonosti valvottavia tiloja ja piha-alueita on vältettävä. Sisäänkäynnit on sijoitettava

helposti saavutettaviksi ja valvottaviksi.
· pihoista suunnitellaan turvallisia, virikkeisiä ja monenlaisia toimintamahdollisuuksia si-

sältäviä

2.3.2. Sisätilat
· sisätilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi, helposti hahmotettaviksi sekä esteet-

tömiksi
· tilojen tulee mahdollistaa myönteisiä kohtaamisia arjessa ja tukea monenlaista ryhmä-

toimintaa sekä mahdollistaa rauhoittumisen tarvittaessa
· tilojen tulee olla terveellisiä ja yksityiskohdissaan turvallista käyttöä edistäviä sekä ää-

niteknisesti rauhallisia ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia

2.3.3. Tilojen väliset näköyhteydet
· tilojen väliset näköyhteydet ovat toivottavia, lukuun ottamatta lepotiloja, joiden tulee

olla helposti suljettavia ja pimennettävissä
· sisäseinissä olevien ikkunoiden tulee kuitenkin olla helposti ja nopeasti peitettävissä

esimerkiksi verhoin tilan puolelta

2.3.4. Poistumistiet ja pako-ovet
· poistumisreitit ja uloskäynnit varustetaan palo- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti

turva- ja merkkivalojärjestelmillä sekä muilla paloteknisillä merkinnöillä viranomaisten
vaatimusten mukaisesti

· toimisto- ja työtiloista, joissa on asiakaskäyntejä, tulee olla pakoreitit (oviyhteys) vie-
reisiin tiloihin

2.3.5. Opastus
· tilat ja tilaryhmät merkitään ja nimetään selkeästi opastein
· rakennuksessa liikkumista ja havainnointia helpotetaan esimerkiksi pintojen värityk-

sellä, selkeillä opasteilla tai muilla merkinnöillä lattioissa ja seinissä.
· tiloilla ja tilaryhmillä on oltava selkeä nimi tai muu tunniste. Tilan nimi ja tilannumero

tulee olla näkyvissä sekä tilan ulko-, että sisäpuolella. Samoja merkintätapoja on nou-
datettava myös pohjapiirroksissa ja paikantamiskaavioissa.

· rakennuksesta poistumisen paikantavia opaskarttoja on oltava sijoiteltuina vähintään
sisääntulo-oville ja tilaryhmittäin

· tarkempi opastesuunnittelu sekä tilojen nimeäminen tulee tehdä yhteistyössä käyttäjä-
ryhmien kanssa toteutussuunnittelun aikana
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2.3.6. Muuta huomioitavaa turvallisuudesta
· kohde varustettaan kameravalvonta- sekä rikosilmoitinjärjestelmällä
· kohde varustetaan kuulutus- ja hälytysjärjestelmällä
· ovien valvonta- ja sähköisen lukituksen ohjausjärjestelmä. Samoista pisteitä tulee voida

sulkea nopeasti kaikki ulko-ovet. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen. Yksittäiset
ovetkin tulee olla lukittavia.

· kohde varustetaan sähköverkkoon kytketyllä, varmennetulla palovaroitin- / paloilmoi-
tinjärjestelmällä tai hälytyskeskukseen kytketyllä paloilmoittimella asetuksen 848/2017
§38 sekä paloteknisen suunnittelun mukaisesti, riippuen kohteen koosta sekä toiminta-
muodosta (päivähoito/yöhoito)

· tarvittaessa palo-osastojen väliset palonsulkujärjestelmät (palotilanteessa sulkeutuvat
ovet)

· kohteen AV-infotaulujärjestelmä tulee olla käytettävissä myös hälytystilanteissa

3. Toiminnalliset vaatimukset ja tilaohjelma

Käyttäjien näkökulman toteutumista ohjataan päiväkotikonseptilla sekä hankesuunnitelman
viitepiirustuksilla.

Päiväkodin varsinaiset ryhmätilat koostuvat solusta, joissa kahdelle varhaiskasvatusryhmälle
mitoitetut tilat. Ryhmäkohtaiset tilat koostuvat ryhmä- ja lepotilasta sekä erillisestä pienryh-
mätilasta. Ryhmäkohtaisesti tiloihin sisältyvät lisäksi märkäeteiset, pukeutumistilat ja leikkiau-
lat sekä wc-tilat ja tarvikevarasto. Lisäksi vuoropäivähoitotiloissa tulee olla erillinen kylpyhuo-
netila solukohtaisesti. Varhaiskasvatuksen tiloina toimivat myös avoimen varhaiskasvatustoi-
minnan tilat yhteiskäyttöisinä.

Päiväkodin sali toteutetaan avoimen varhaiskasvatustoiminnan tilojen yhteyteen, jolloin se
mahdollistaa myös ulkopuolisen ilta- ja viikonloppukäytön luontevasti. Sali sisältää myös pie-
nen seinälle käännettävän näyttämörakenteen (puolapuunäyttämö). Sali tulee suunnitella si-
ten, että se voi toimia myös kokoontumistilana.

Lasten ruokailu tapahtuu yleensä omissa ryhmätiloissa, joihin ruoka kuljetetaan jakeluvaunuin
keittiötiloista. Yli 3-vuotiaiden ryhmille tulee kuitenkin järjestää mahdollisuus ruokailla ryhminä
myös päiväkodin yhteistiloissa, jolloin yhteistiloissa tulee olla myös varustuksena pienkeittiön
lisäksi myös ruokajakeluun soveltuvat kalusteet. Tämä koskee erityisesti yli 6-ryhmäisiä päivä-
koteja, joissa yhteisruokailuun soveltuvia ryhmiä on enemmän.

Päiväkodin henkilöstötilat sijaitsevat pääasiassa omana toiminnallisena alueenaan.  Erityisesti
suuremmissa päiväkodeissa henkilökunnan sosiaalitiloja hajautetaan eri puolille rakennusta,
jottei etäisyys ryhmätiloista muodostu liian suureksi. Kaksikerroksissa päiväkodeissa sosiaaliti-
loja sijoitetaan molempiin kerroksiin. Hajautetut sosiaalitilat suunnitellaan siten, että pukuhuo-
netilan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä on henkilökunnan käyttöön varattu wc-tila,
mutta suihkutila riittää ns. pääsosiaalitilassa.  Päiväkodin toimintaan liittyy runsaasti kokouksia
sekä tapaamisia esim. vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Erillinen kokoustila rahoittaa
henkilökunnan taukotilan ja mahdollistaa tilan kalustamisen juuri taukotilatarkoitukseen. Koko
päiväkotia palvelevat ruokahuollon tilat sijoitetaan siten, että yhteys keittiöön tapahtuu huolto-
pihan kautta ja erillään päiväkodin piha-alueesta.

Rakennuksen pystysuuntaisina liikennetiloina toimivat sisäiset porrashuoneet ja ulkopuoliset
porrasratkaisut katettuina avoportaina tai kylminä porrashuoneina. Toiminnan sijoittuessa kah-
teen kerrokseen, tulee kerrosten välillä olla hissi, jossa mahdutaan kuljettamaan ruoka- ja sii-
vousvaunuja.  Korikoko 1400x1500 mm ja liukuovien vapaa aukko 1200x2000mm.

Päiväkotirakennusta palvelevat tekniset tilat sijoitetaan siten, että niihin kulku ei tapahdu koti-
alueiden kautta.
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3.1. Pedagogiset ja aistiympäristöön liittyvät ratkaisut

Tilat suunnitellaan pedagogisesti eri toimintoihin ja erilaisille lapsiryhmille sopiviksi. Tilat tulee
saada rajattua ääniteknisesti pienemmiksi tiloiksi toiminnan tarpeen mukaan.
Värisuunnittelussa sekä sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnitetään huomioita pie-
nille lapsille soveltuviin väri- ja materiaalivalintoihin.

Piha-alueen valaistussuunnittelun tärkeänä lähtökohtana on huomioida rakennuksen toiminta
varhaisesta aamusta myöhään iltapäivään, jotta valvottavuus ja turvallisuus toteutuvat myös
pimeänä vuodenaikana. Lisäksi piha-alueiden istutukset sekä erilaiset päällysteet muodostavat
tärkeän osan ulkotilojen viihtyisyystekijöistä. Piha-alueet toimivat osaltaan myös lasten virik-
keellisinä aistiympäristöinä.

3.2. Kalusteet, varusteet ja laitteet

Kuopion päiväkotikonseptissa on esitetty yleiset suunnitteluperiaatteet sekä tilojen että varus-
telujen osalta. Tähän asiakirjaan on tarkennettu kalusteiden, varusteiden ja laitteiden keskeisiä
vaatimuksia. Määritykset on tehty yhteistyössä palvelualueen kanssa ja perustuvat käytän-
nössä todettuihin hyviin ratkaisuihin.

Konseptia on täydennetty tämän asiakirjan lisäksi myös ryhmäkohtaisten märkäeteisten sekä
wc-tilojen toiminallisilla tilakaaviolla, joissa on esitetty myös tilojen kalustus ja varustus.

3.2.1. Kalusteet ja varusteet:

Kiintokalusteet:
Hankkeeseen kuuluu kaikki esitetyt vakio- ja erityiskiintokalusteet ja niiden vaatimat asennuk-
set täysin toimintavalmiiksi, ellei nimenomaan ole muuta määritelty. Kalusteet ovat tehdas- /
puusepänteollisuusvalmisteisia, julkisen tilan päiväkotikulutukseen suunniteltuja ja soveltuvia
vakiokiintokalusteita.

Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteita, pintapäällysteitä
ja kalusteita rikkomatta, valmistajan ohjeiden mukaan. Kalusteet asennetaan valmiin pintama-
teriaalin päälle (lattia, seinä, katto) siten, että esimerkiksi komerokaapit voidaan joustavasti
siirtää toiseenkin paikkaan ilman että lattiapäällystettä tms. verhousta jouduttaisiin paikkaa-
maan.

Kiintokalusteisiin tarvittavat lukot tulee olla sarjoitettavissa. Lopulliset lukkotyypit ja lukitus-
suunnitelman suunnittelu sisältyvät kokonaisuutena tarjoajalle ja määritellään yhteistyössä
käyttäjän ja tilaajan kanssa. Avain tulee olla poistettavissa myös oven jäädessä auki-asentoon.

Kalusteiden valmistuksessa, asennuksessa/kiinnityksissä on huomioitava kaikissa yksityiskoh-
dissa kalusteiden kovaa kulutusta kestävät rakenteelliset ja materiaaliset yksityiskohdat. Ka-
lusteet tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja. Kalusteet, joissa on kiinteitä vesikalusteita,
tulee valmistaa kosteudenkestävistä materiaaleista. Kosteiden ja märkien tilojen kalusteryh-
mät tulee aina valmistaa kokonaisuudessaan kosteudenkestävistä materiaaleista.

Kalusteiden ylä- ja alakaapin väliin tuleva laatoitus/välitilalaminaatti tehdään myös kiintokalus-
teiden niille pystysivuille, jotka tulevat työtasojen viereen.  Kalusteet varustetaan yhtenäisin
vetimin ja kromatuin, tukevin kokometallisin piilosaranoin. Osa kalusteita varustetaan RST-pe-
supöydin tai altain asiakirjojen mukaisesti.
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Vesikalusteiden ja laitteiden alle asennetaan määräysten mukaiset vesivahingon estävät ja
vuodosta varoittavat varoaltaat tai vedenkestävät pinnoitteet laitevalmistajan ohjeen mukaan.
Vesipisteellisissä alakaapeissa tulee huomioida alakaapin ”vuotoallastus” vähäisten vuotojen
havaitsemiseksi. Läpimenoissa tulee käyttää tehdasvalmisteisia tiivisteläpivientejä (esim. AP-
LIVI) sekä ”allastaa” alakaappi saumojen kittauksin.

Päiväkodin keittiötilat varustetaan normaalein kiintokalustein, lukuun ottamatta palvelukeit-
tiötä. Palvelukeittiön osalta noudatetaan Servican ”keittiösuunnittelu” –ohjetta.

Varusteet:
Kaikkien varusteiden hankinta ja asennus kuuluvat hankkeeseen, ellei asiakirjoissa muuta ole
mainittu.
Varusteiden valmistuksessa, asennuksessa/kiinnityksissä on huomioitava kaikissa yksityiskoh-
dissa varusteiden kovaa kulutusta kestävät rakenteelliset ja materiaaliset yksityiskohdat. Va-
rusteet tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja.

Varusteet hankitaan ja asennetaan toteutusaikaisten suunnitelmien mukaisesti.
Rakennusosiin sekä kalusteisiin kiinnitettävät varusteet asennetaan paikoilleen pintakäsittely-
jen jälkeen viimeistellyille pinnoille.

Huom! Saniteettitilojen varustevalinnoissa tulee toteutussuunnitteluaikana huomioida tilaajan
puitesopimuksella kaupunkitasoisesti kilpailutettu paperitoimittaja. Tämä vaikuttaa erityisesti
käsipyyhe- ja wc-paperiannostelijoiden sekä saippuannostelijoiden valintaan yhtenäisen sarjan
valitsemiseksi sekä papereiden sopivuuden varmistamiseksi.

Kiinnikkeet:
Kaikkien varusteiden kiinnikkeiden tulee olla ruostumatonta ainetta tai tehokkaasti ruostesuo-
jattua.
Varusteiden kiinnitystapaa valittaessa sekä heloitusten yhteydessä tulee huomioida rankka
käyttö.

Yleiset varusteet:

Sälekaihtimet, ulkoikkunat
Sälekaihtimien tarkempi suunnittelu toteutussuunnittelun yhteydessä.
Sälekaihtimet tulevat kaikkiin puitteellisiin ikkunoihin.

· integroidut sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia, säleen leveys 25 mm, asennus
puitteiden väliin, säätö puitteen pintaan asennettavilla nupeilla (korkeus suurempi kuin
1500 mm / päivähoidon tilat)

· sälekaihtimia ei tule kiinteisiin eristyslasi-ikkunoihin

Rullaverhot tai sälekaihtimet, väliseinäikkunat
· Avattava näkösuoja asennetaan esim. kotialueen ryhmä- / lepotilojen ja kulkuväylän

välille väliseinäikkunoihin. Ikkunan ulkopuolelle asennettavia sälekaihtimia ei suositella.
Kiinteä sisäikkuna avattavalla puitteella mahdollistaa sälekaihtimen asentamisen lasien
väliin, jolloin vältytään pölyä kerääviltä pinnoilta.

Ikkunoiden verhokiskot
Verhokiskojen tarkempi suunnittelu toteutussuunnittelun yhteydessä.
Vakiovalmisteinen verhokiskojärjestelmä kahdella verhokiskolla ja verholaudalla.
Käsikäyttöiset ikkunaverhokiskot varusteineen

· verhokiskokojärjestelmä kahdella verhokiskolla ja verholaudalla
· verhokiskot yleensä ikkunaseinällä huoneen seinästä seinään
· järjestelmään liitettävä verholauta koko ikkunaseinän leveydeltä
· materiaali suulakepuristettua alumiinia
· verhokiskot asennetaan joko kattopintaan tai järjestelmään kuuluvin seinäkannakkein
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· kiskoon sopivia rullaliukuja ja koukkuja 15 kpl / jm sekä kaikkiin kiskojen päihin py-
säyttimet

· verhokiskojärjestelmä valkoinen
Huom! Verhokiskojärjestelmän tulee kestää myös mahdollisesti käytettävien pimentävien ver-
hojen paino > 250 g/ m2 kaikissa tiloissa.

Koteloidut pimennysverhot, käsikäyttöiset
Pimennysverhot päiväkodin lepohuoneiden ikkunoihin.

· kuulaketjukäyttöiset pimennysverhot
· pimennysverhojärjestelmä täydellisenä pimennysverhoineen, koteloineen ja ohjauskis-

koineen
· lasikuitupohjainen PVC-päällystetty kangas
· järjestelmä valkoinen

Avoimen päiväkodin pienkeittiön sälerullaverho, kevyt suojaus
Sähkökäyttöinen sälerullaverho pienkeittiötilan sulkemiseksi, kevyt suojaustapa.

· säle rei'itettyä alumiiniprofiilia, sivuille alumiiniset ohjauskiskot järjestelmän mukaan
· sälerullaverhot varustetaan automaattilukituksella
· sähkötoiminen, ohjaus tapahtuu lukollisella avainkytkimellä
· varustetaan hätäkäytöllä (manuaalinen avaus sähkökatkon varalta)

Valkotaulut
Vakiovalmisteinen valkotaulu kaikkien päivähoitoryhmien ja avoimen päiväkodin pukutiloihin.

· seinäkiinnitteinen, magneettinen valkotaulu
· valkotaulupinta lakattua terästä
· pyöristetyt alumiiniset reunaprofiilit
· pyöristetyt kulmaprofiilit, joiden alta kiinnitys
· alumiininen kynäkouru (lyhyt)
· koko 1200 x 900 mm

Salin näyttämövarusteet
· puolapuunäyttämö, seinälle kääntyvä:

o puolapuunäyttämön koko yht. n.3000 x 2000 mm
o esimerkkituotteena WOODI P300 moduuli tai ominaisuuksiltaan vastaava, 2 kpl
o puolapuut lakattua umpikoivua
o näyttämöön ääntä vaimentava lattiapinta, esim. Acoustic 6248 (harmaa)
o nostomekanismi kaasujousikevennetty
o lukitus yläasentoon kahdella kalustelukolla per yksikkö
o varusteena järjestelmään kuuluva porras kahdella askelmalla, esim. Woodi

P310, lakattua massiivikoivua
· näyttämön valaisinansaat

o näyttämön yläpuolelle asennettavat valaisinansaat, 2 kpl, pituus näyttämön le-
vyinen

o valmistettu polttomaalatusta teräsputkesta, 2 putkinen
o korkeussäädettävät, käsitoiminen säätö
o varusteena kaapelikourut ja kaksoispistorasiat
o ripustus seinärakenteisiin valmistajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

· ripustettava rullakangas
o katosta ripustettava käsikäyttöinen rullakangas (valkokangas)
o kehyskangas valittava projektorin heittoetäisyyden mukaan
o heijastuspinnan koko n. 100-120”
o polttomaalattu metallikotelo
o asennus alakattorakenteeseen

Säädettävät hyllyjärjestelmät
Varastotilojen hyllyjärjestelmät.
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· kannatus järjestelmään kuuluvin polttomaalatuin kannatuskiskoin ja konsolein, väri val-
koinen

· hyllyt laminaattipintaista lastulevyä paksuus 18-22 mm kannatusvälin mukaan (yli 800
mm pituiset hyllyt 22 mm)

· teräshyllyt esim. GWS Sovella järjestelmään kuuluvia polttomaalattuja teräshyllyjä ka-
lustekaavioiden mukaan, väri valkoinen

· hyllyjen määrä järjestelmässä yleensä 5kpl päällekkäin

Huom! Ruokahuollon palvelukeittiössä ja siihen liittyvissä aputiloissa hyllyjärjestelmien tulee
olla ruostumattomasta teräksestä (RST) valmistettuja hyllyjä ja kannakkeita sekä hyllyjärjes-
telmän mukaisia säätökiskoja

Vaatenaulakot
Vaatenaulakko henkilökunnan vaatteille henkilöstötilan eteiseen sekä avoimen päiväkodin
eteis-/pukutilaan aikuisten vaatteille.

· lattialla tukevasti seisova tehdasvalmisteinen naulakko taustaseinällä ja päätylevyillä
varustettuna

o pituus yhteensä n.2000 mm
o hattuhylly
o vaateripustimet hattuhyllyn alapuolella
o koukustot lisäksi naulakon taustaseinällä

Sormisuojat
Ovien saranapuolet, vähintään metalliovissa sekä ovensulkijoilla varustetuissa väliovissa, on
varustettava sormisuojilla, jotka estävät sormien jäämisen väliin sulkeutuvan oven ja karmin
väliin. Suoja tulee asentaa sekä oven aukeamis- että sulkeutumispuolelle, myös ulko-oviin.

Käsienpesualtaiden ja wc-tilojen varusteet yleensä
· Käsipyyhepaperiannostelija:

Huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu paperitoimittaja
o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä käsipyyheannostelija
o käytetään yleensä rullakäsipyyheannostelijoita sekä pienissä käyttökohteissa pa-

periannostelijoita
· saippua-annostelija

Huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu nestesaippuatoimit-
taja

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä saippua-annostelija
o käytetään seinäkiinnitteisiä nestesaippua-annostelija
o pussiannostelija 0,7 litraa

· Wc-paperiannostelija
Huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu paperitoimittaja

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä wc-paperiannostelija
o käytetään wc-paperiannostelijoita usealle rullalle
o yleensä 1 wc-paperiannostelija / wc-istuin
Huom! päiväkodin wc-tiloissa (erilliskopit) käytetään wc-paperiannostelijoina yh-
delle rullalle tarkoitettuja helppokäyttöisiä alumiinisia wc-paperikoukkuja, valkoinen
Kahta vaihtorullaa varten asennetaan koukusto tai kapea hylly seinälle aikuisten
korkeudelle.

· Wc-harjateline:
o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä harjateline
o käytetään seinäkiinnitteisiä ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloteli-

nettä (ei avonainen)
o yleensä 1 wc-harjateline / wc-istuin (lasten wc-tiloissa 1 kpl / wc-tila)

· Roskapussikehikko seinälle:
o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä roskapussikehikko
o käytetään seinäkiinnitteisiä ruostumattomasta teräksestä valmistettua telinettä
o roskapussikehikko 20 litran pussille
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· Roska-astia allaskaappeihin:
o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä muovinen roska-astia
o kaikkiin allaskaappeihin, joissa on tasossa aukko paperia varten

· Hygieniaroska-astia wc tiloissa:
Henkilökunnan sekä avoimen päiväkodin yleiset wc-tilat

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä hygienia-roska-astia
o käytetään seinäkiinnitteisiä kannellista hygienia-roska-astiaa
o roska-astia 5 litran pussille

· Koukustot:
o kaikkiin wc-tiloihin 2-osainen polttomaalattu koukusto
o muut koukustot varusteluettelon mukaan

· Peilit
Peilit käsienpesualtaiden tai -tasojen päälle sijoitettuna.
Vartalopeilit henkilöstötiloihin.

o peilien koko yleensä 400x800 mm
o peilien korkeusasema tilojen käyttötarkoituksen mukaan
o inva-wc peilin koko suurempi, 600x1000 mm, allastason päältä lähtien,
o henkilöstön pukutiloihin vartalopeilit 500x1800 mm varusteluettelon mukaan
o peilit ovat reunahiottuja 4 mm float -lasia, rakenne laminoitu, hopeointi lasien

välissä
o peilien kiinnitys alumiinisin reunalistoin (2kpl / peili) valmiin seinäpinnan päälle

Varusteet ja kiintokalusteet tila- / tilaryhmäkohtaisesti:

Inva WC
· yleiset wc-tilan varusteet
· tasoallas kaarevalla etureunalla ja putkikäsijohteella, varusteena wc-paperiteline ja kä-

sisuihkupidike (allastason päädyssä) sekä paperiaukko alla olevalle roska-astialle
· korkeussäädettävä, kääntyvä tukikaide wc-istuimelle, varusteena integroitu wc-paperi-

teline
· oveen tukikaide sisäpuolelle
· peili 600x1000 mm, allastason päällä
Huom! Avoimen päivähoidon tilojen inva WC-tila varustetaan seinälle kääntyvällä hoito-
pöydällä.

o kääntyvä hoitopöytä (esimerkkituotteena Toika TK371 patjalla varustettuna)
o mitat suljettuna 660x195x750 mm
o lakattua massiivikoivua
o avaus nappia painamalla kaasujousen avulla
o yläasentoon itsestään lukkiutuva
o varustettuna kahdella hyllyllä
o pehmuste kuuluu hoitopöydän varusteisiin

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· tasoallas tukikaiteella varusteineen, esim. Gaius
· wc-istuin, korotettu malli
· lattiakaivo

Suihkutilat
· kaksoispyyhekoukku:

o kaikkiin suihkutiloihin polttomaalatut kaksoispyyhekoukut
· pesuainekori

o kaikkiin suihkutiloihin matala pesuainekori kromattua ruostumatonta terästä /
messinkiä

· suihkuverhokisko
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Laitteet ja talotekniset varusteet:
· termostaattisuihku varusteineen
· lattiakaivo

Siivoustilat
· käsienpesualtaiden varusteet ilman peiliä
· siivousvälineripustin (varsiteline)

o välinepidikekisko 1000 mm
o 8 saksimallista välinepidikettä
o 4 koukkukiinnikettä

· kuivausteline altaan viereen
o kuivausteline, rungon ympäri vaakatasossa liikkuvat kuivausvarret (5 kpl)
o runko eloksoitua alumiinia
o kuivausvarret ja holkit epoximuovitettua terästä
o kuivausvarren pituus 50 cm
o kuivaustelineen korkeus 30 cm
o kuivausvarren kantokyky yli 3kg (keskikuorma) taipumatta

· korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin, 1800x500 mm (3 hyllyä)

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· rst-huuhteluallas suihkuharjalla
· kuivauspatteri altaan päällä
· latauspistokkeet siivouskoneille
· pyykinpesukoneen tilavaraus ja liitännät, laitoskäyttö (koulut/päiväkodit)
· aktiivivesilaitteen tilavaraus ja liitännät (
· rst-ritiläkaivo, nukan- ja hiekanerotuskaivo

Kodinhoitohuoneet (vaatehuolto)
· käsienpesualtaiden varusteet ilman peiliä
· rst-kodinhoitoallastaso, 800 mm

o alla allaskaappi jätevaunulla, 800 mm
· rst-pöytä, 1800 mm:

o alla ritilähylly, 800 mm
· laminaattipintainen työpöytätaso, 2600 mm

o rst-runko
o alle varaus pyykkivaunuille, 2 kpl (käyttäjän hankinta)

· yläkaapit tason päälle, yhteensä 1600 mm
· korkeussäädettävät ritilähyllyt seinäkiskoin, 900x400 mm (5 hyllyä)

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· pyykinpesukone ja kuivausrumpu, erilliset, laitoskäyttö (koulut/päiväkodit)

o liitännät, laitoskäyttö
· rst-ritiläkaivo, nukan- ja hiekanerotuskaivo

Sisäänkäynnit yleensä
· rullattavat tuulikaappimatot yleensä tuulikaapin koko alueelle tai esitettyihin mat-

tosyvennyksiin märkäeteisissä (katso mallitila - märkäeteisen kaavio).
Tuulikaappimaton tulee olla M1-luokiteltu

· vahvuus 20 mm

Märkäeteisten varusteet ja laitteet
Katso myös mallitila – märkäeteinen ja wc kaavio.
Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet.

Kiintokalusteet:
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· tankokaappi varusteineen kaavion mukaan, 600 mm

Varusteet:
· pesualtaiden varusteet ilman peiliä rst-altaan sekä wc-tilan altaan yhteyteen

o käsipyyheannostelija
o saippua-annostelija
o roskapussikehikko

· wc-paperirulla-annostelija usealle rullalle wc-tilan yhteyteen
· vaaterekki säilytysjärjestelmä varusteineen kaavion mukaan

o säilytysjärjestelmä tyyppiä Jamito, tai ominaisuuksiltaan vastaava
o säilytysjärjestelmän pituus 1200 mm
o kannatinkiskot (2 kpl) seinään, pituus 2000 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 3 kpl)
o lankakori kannattimineen 1200 x 350 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 900+900

mm)
o vaatetanko (2 kpl) päällekkäin, pituus 1200 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 900+

900 mm)
o naulakko 8 koukkua (1 kpl), pituus 1200 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa

900+900 mm)
o rei’itetty kenkähylly kurakaukalolla 1200 x 350 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa

900+900 mm)
· kenkäteline (lämmitettävä), leveys 900 mm

o märkäeteisten lämmitettävä kenkähylly, 5 hyllyinen
o leveys 900 mm, korkeus n. 1500 mm
o sivut ja tukisarjat laminaattia, ABS reunalistat, väri valkoinen
o tippakaukalot ruostumatonta terästä
o lämmitysyksikön teho 80 W
o kytkentä maadoitettuun pistorasiaan
o säädettävät teräsputkijalat

· kenkäteline, leveys 700mm
o märkäeteisen kenkähylly, 6 hyllyinen
o leveys 700m, korkeus n. 1700 mm
o sivut ja tukisarjat laminaattia, ABS reunalistat, väri valkoinen
o tippakaukalot ruostumatonta terästä
o säädettävät teräsputkijalat

· koukustot
o 2-osainen polttomaalattu koukusto wc- tilan yhteyteen

· kuivausteline
o kuivausteline, rungon ympäri vaakatasossa liikkuvat kuivausvarret (5 kpl)
o runko eloksoitua alumiinia
o kuivausvarret ja holkit epoximuovitettua terästä
o kuivausvarren pituus 50 cm
o kuivaustelineen korkeus 30 cm
o kuivausvarren kantokyky yli 3kg (keskikuorma) taipumatta

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· rst-huuhteluallas suihkuharjalla
· kondensoivat kuivauskaapit (2 kpl/märkäeteinen)

o leveys 600 mm
o liitetään viemäriin
o oven kätisyys muutettavissa
o alaskäännettävät ripustimet, käsinetelineet

· ritiläkaivo oven eteen (hikanerotus), mattosyvennyksessä

Pienten kotialueen wc-tila
Katso myös mallitila – wc kaavio (WC A).
Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet.
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· kaksi wc-paikkaa jakoseinineen
o wc-istuin, normaalikorkeus
o käsienpesuallas (pieni) + bideesuihku
o varusteet kaavion mukaan
o jakoseinät ja ovet

· altaallinen hoitopöytäkaluste kaavion mukaan
o teräsaltaalliset hoitopöydät (esimerkkituotteena Toika TK372 tai vastaava eri-

koisaltaalla varustettuna)
o altaallisen hoitopöydän koko 1300x650x950 mm
o runko ja ovet kosteudenkestävää korkeapainelaminaattia, väri valkoinen
o laminaattitaso kosteudenkestävää korkeapainelaminaattia
o turvareunat lakattua koivua
o kaapiston rungon sisään taittuvat tikkaat vakiotuotannon mukaan, lakattua koi-

vua
o teräsallas tasoon upotettuna, altaan koko 500x400x300 mm
o teräsaltaan alle 3 ulostulevaa lankakoria
o säädettävät teräsputkijalat
o kalusteen kätisyydet huomioitava
o tukikahvat 450 mm, 2 kpl, altaan sivulle ja taustalle

· hyllyjärjestelmä hoitopöydän päälle kaavion mukaan
o ritilähyllyt 1200x300 mm seinäkiskoin 1000 mm (3 kpl) ja kannakkein

· tarvikekaappi hoitopöydän viereen kaavion mukaan
· kaksipaikkainen käsienpesupiste (käsienpesuallaskaappi kaavion mukaan)

o allaskaapillinen käsienpesuallaskaluste, 2 allasta
o pituus 1400mm, tasossa holkillinen aukko, alle sijoitettavissa jäteastia
o peili allaskalusteen päällä 400*800 2kpl

· varusteet kaavion mukaan
· hyllyjärjestelmä kaavion mukaan

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· käsienpesualtaat ja allaskalusteet varusteineen, kuvattu edellä
· wc-istuimet, kuvattu edellä
· suihku varusteineen
· lattiakaivot, 2 kpl

Isojen kotialueen wc-tila
Katso myös mallitila – wc kaavio (WC B).
Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet.

· kolme wc-paikkaa jakoseinineen
o wc-istuin, normaalikorkeus
o käsienpesuallas (pieni) + bideesuihku
o varusteet kaavion mukaan
o jakoseinät ja ovet

· kaksipaikkainen käsienpesupiste (käsienpesuallaskaappi kaavion mukaan)
o allaskaapillinen käsienpesuallaskaluste, 2 allasta
o pituus 1400mm, tasossa holkillinen aukko, alle sijoitettavissa jäteastia
o peili allaskalusteen päällä 400*800 2kpl

· varusteet kaavion mukaan
· hyllyjärjestelmä kaavion mukaan

Laitteet ja talotekniset varusteet:
· käsienpesualtaat ja allaskalusteet varusteineen, kuvattu edellä
· wc-istuimet, kuvattu edellä
· suihku varusteineen
· lattiakaivot, 2 kpl
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Kotialueen ryhmätilan ns. “tarjoilukalusteryhmä”
Kaikissa ryhmätiloissa.

· lukittava hyllykomero 1000 mm, pariovellinen, erilliset alakaapin ovet
· Huom! Hyllykomeron yläosan alin hylly varustetaan ulosvedettävällä liukutasolla (”läp-

päritaso”). Liukuhylly 30 mm paksua laminaattia liukukiskoineen. Liukuhyllyn yläpinnan
korkeus h=900 mm. Kaapin sisälle pistorasia ja ATK-piste

· vesipiste ja tasoon upotettu teräsallas, alla allaskaappi, leveys 600, korkeus 850mm
· allaskaapissa jätevaunu, joka liukuu oven mukana
· tasot ja vetolaatikostot, leveys 800+800 mm, tasojen korkeudet 850 ja 600 mm
· tason välitila varustetaan pistorasialla siten, että lämpölevy on mahdollista sijoittaa

vaihtoehtoisesti korkealle tai matalalle tasolle
· allastason yläpuolella yläkaappi ritilähyllyin
· koko kalusteryhmän taustalle taustalaminaatti

Kotialueen ryhmätilan sekä yhteistilojen kerhotilan allaskaappikalusteryhmä
Kaikissa ryhmätiloissa lasten käsienpesupaikkana.

· vesipiste ja tasoon upotettu teräsallas, alla allaskaappi (allas ei saa työntyä pöytätason
ulkopuolelle), tason leveys n.1800 mm

· alakaapissa roska-astia ja kannessa teräsholkillinen aukko
· tason korkeus 600 mm, tason materiaalina kosteudenkestävä komposiittilevy tai vas-

taava
· koko kalusteryhmän taustalle taustalaminaatti
· kalusteen yläpuolella peili tasosta ylöspäin, koko n. leveys 400, korkeus 800

Kotialueen ja avoimen päiväkodin pukutilojen naulakkolokerikot
Pukutilojen naulakkolokerikot ryhmäkohtaisesti.
Huomioitava myös avoimen päiväkodin pukutilan naulakkolokerikot 18 lasta varten.

· naulakkolokerikon leveys perusryhmässä 300 mm/lapsi
· naulakkolokerikot ryhmiteltynä niin, että pukualueet jäävät riittävän väljiksi
· runko massiivista koivua
· ovelliset ylälokerot
· takakoukkulista
· istuintaso
· säädettävät teräsputkijalat
· naulakkolokerikot kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi

Päiväkotikäyttöön suunnitellut sänkykaapit, perusryhmän lepotiloissa
Sänkykaapit kotialueiden lepotiloihin ryhmäkohtaisesti.

· täytettävä SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset.
· kaapin mitat: leveys 700 mm, syvyys 420 mm ja korkeus 2300
· sängyt kiinteillä turvalaidoilla
· sänkyosa massiivikoivua, pohja rei’itettyä koivuvaneria, kahden kaasujousen kaasujou-

sikevennys, lukitusmekanismi säilytysasentoon ja oven kiinnittämiseksi sängyn laitaan
turvalaidaksi, taittuva tikas, joka kääntyy ja lukkiutuu sängynpäädyn turvalaidaksi

· runko melamiinia
· ovet laminaattipintaisina
· painonappilukko
· umpisokkeli
· sänkykaapit kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi
· lisävarusteet kuuluvat toimitukseen; patjat, hygieniakankaalla ja vetoketjulla

Päiväkotikäyttöön suunniteltu liinavaatekaapit lepotiloissa
Liinavaatekaapit kotialueiden lepotiloihin ryhmäkohtaisesti.

· liinavaatekapit oltava samaa tuotesarjaa sänkykaappien kanssa.
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· Liinavaatteiden tilavaraus per lapsi on 300*400*200mm. Kullekin liinavaatenipulle va-
rataan oma, helposti esiin vedettävä vetokori tai –laatikko. Ylin vetokori tai -laatikko lii-
navaatekaapissa saa olla korkeintaan tasolla 1900mm, jolloin se on ergonomisesti ja
turvallisesti käytettävissä.

· liinavaatekaapit sänkykaappien väliin sijoitettuna ryhmitellysti
· liinavaatepaikkoja varataan

o normaalin päivähoidon kotialueella sänkypaikkojen määrän verran
o iltahoidon kotialueella 30 lapselle
o vuorohoidon pienten kotialueella 20 lapselle
o vuorohoidon isojen kotialueella 30 lapselle

· runko melamiinia
· ovet laminaattipintaisina
· umpisokkeli
· liinavaatekaapit kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi

Pienryhmätilat
Kiintokalusteet

· hyllykomeroryhmä yhdelle seinälle, pituus n. 2400 mm, syvyys 400 mm

Varastot
Hyllystöt kotialueiden varastotiloissa

· korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin kahdella seinällä, 5 hyllyä

Henkilökunnan toimistotilat
Kiintokalusteet

· korkea hyllykomero, 800 mm (lukittava)
· korkea tankokomero, 400, mm (lukittava)

Henkilökunnan taukotila
Keittiökalusteryhmä varusteineen

· korkea hyllykomero, 500 mm, 2 kpl
· vetolaatikosto, 3 laatikkoa + laminaattitaso, 800 mm
· yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 800 mm
· jk/pak komero, 600 mm
· rst-allastaso 1400 mm + altaat
· allaskaappi jätevaunulla, 800 mm
· astianpesukone (tilavaraus), 600 mm
· yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 600 mm
· astiankuivauskaappi ritilähyllyin, 800 mm
· vetolaatikosto, 4 laatikkoa ja leikkuulauta + laminaattitaso, 500 mm
· yläkaappi mikrolle, 500 mm

Varusteet
· käsipyyhepaperiannostelija
· saippua-annostelija

Laitteet
· jääkaappi / pakastin kytkentöineen
· astianpesukone liitäntöineen
· mikroaaltouuni (liitännät), käyttäjän hankinta

Henkilökunnan neuvottelutila
Varusteet

· heijastuspintana toimiva tussitaulu, koko 1800x1200 mm, asennuskorkeus projektorin
mukaisesti
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· pimennysverhot ulkoikkunaan

Laitteet
· lähiprojektori (kaapeloinnit ja rasioinnit toteutuksessa), projektori käyttäjän hankintana

Henkilökunnan pukutila (sos.tila)
Pukukaappien määrä henkilökunnan kokonaismäärän mukaan. Vuorohoidossa tarvitaan kaksin-
kertainen määrä pukukaappeja.
Keittiöhenkilökunnalle tulee varata 1 kaksiosainen kaappi/henkilö.

· käsienpesualtaan varusteet
· pukukaapit ja penkit

o pukukaapit: (esimerkkituotteena Punta VKZ -vaatekaapit, 400 mm)
o penkit pukukaappien eteen
o pukukaapit liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon, kaapeissa vinokatot päätyle-

vyllä, reikäpohja kaapissa
o pukukaapit Z -mallia
o leveys 400 mm, syvyys 532 mm, rungon korkeus 1700 mm + 150 mm (vino-

katto)
o vakiojalusta, sisältäen myös penkin rungon, penkin istuinosa lakattua koivua
o paikka vaateripustimelle
o vaatekoukut
o ovissa juokseva numerointi tarrakirjaimin
o lukitus: kalustelukko Abloy Classic

· kuivauskaappi (kondensoiva, kuten märkäeteiset), viemäröidään
· lämmitettävä kenkäteline 900 mm (4 hyllyä)
· korkea vartalopeili, 500x1600 mm

Pienkeittiö yhteistiloissa
Pienkeittiökalusteryhmä varusteineen, 2400 mm

· korkea keittiön siivousvälinekomero 400 mm
· jk/pak komero
· rst-allastaso, 1400 mm, 2 allasta
· allaskaappi jätevaunulla, 800 mm
· astiapesukonekaappi tai tilavaraus, 600 mm
· laatikosto, 500 mm
· yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 600 mm
· astiankuivauskaappi ritilähyllyin, 800 mm
· yläkaappi mikrolle, 500 mm

Ruokajakeluryhmä varusteineen, 2200 mm
· laminaattitaso 1400 mm, h=850 mm
· laminaattitaso 800 mm, h=600 mm
· vetolaatikosto 600, mm, h=850 mm
· vetolaatikosto 800, mm, h=850 mm
· vetolaatikosto 800, mm, h=600 mm
· yläkaappi mikrolle, 600 mm

Varusteet
· käsipyyhepaperiannostelija
· saippua-annostelija

Laitteet
· jääkaappi / pakastin kytkentöineen
· astianpesukone liitäntöineen
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· mikroaaltouuni (liitännät), käyttäjän hankinta

Ruokahuollon tilat
Ruokahuollon tilat sekä kalusteet, varusteet ja laitteet suunnitellaan keittiösuunnitteluohjetta
noudattaen (Servica) mukaisesti.

Keittiötila
Keittiön RST-kalusteet, laitteet ja varusteet suunnitteluohjeen mukaisesti.
RST-huuvat astianpesuyksikön ja uunien päälle.
Käsienpesuallas varusteineen.

Toimistotyötila
Kalustus ja varustus suunnitteluohjeen mukaisesti.

3.2.2. Kylmähuone
Keittiötilojen kylmiö, vakiorakenteinen kylmähuone (L- ja XL-päiväkoti).
Elementtikylmiön koko n. 2800x2500 mm.
Keittiön kylmiöiden kylmäkoneistoille varataan tekninen tila keittiön välittömästä lähei-
syydestä. Kylmäkoneistoja ei saa sijoittaa esim. kylmiöiden alakattoihin, eikä muualle-
kaan keittiötiloihin ja vaikeasti huolettaviin paikkoihin. Kylmäkoneistot suunnitellaan il-
malauhdutteisina. Lauhduttimet pyritään sijoittamaan kompressoreiden lähelle vesika-
tolla.

· kylmätilaelementit 80 mm, valmistajan vakiotuotannosta
· pinnat yleensä 0,6 mm kuumasinkitty teräslevy PVDF RR110 valkoinen
· eriste CFC- ja HCFC-vapaata kovapolyuretaania
· tuuletettava ilmarako ympäröiviin rakenteisiin 50 mm
· kylmiön lattiapäällyste akryylibetonimassa kuten keittiössä
· lattiapinnoite nostetaan 100 mm seinille jalkalistaksi siten, että liitos on vesitiivis
· asennusalustan tasaisuusvaatimus +-1mm/1m
· lämpömittari ulkopuolelle
· kylmähuoneen oven mitoitus häkkivaunuille sekä ruokavainuille soveltuva (valmis ruoka

toimitetaan kylmävaunussa, jonka koko on 690*840*1055)
o ei kynnystä
o laahusovi, ei kynnystä
o kylmiön ovi ilman lukitusta
o potkulevy molemmin puolin ovilehteä

Varasto
· korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin kolmella seinällä (5 hyllyä)

Siivouskomero
· siivouskomeron varustus

Tavaran vastaanotto
· tuulikaappimatto mattosyvennyksessä
· korkeussäädettävät rst-ritilähyllyt (3 kpl) seinäkiskoin, 900 x 500 cm
· rst- huuhteluallas suihkuharjalla
· ritiläkaivo oven eteen (hikanerotus), mattosyvennyksessä

Laatikkovarasto
· hyllyt yhdellä seinällä
· tilavaraus rullakoille



19

Biojätehuone
· puolilämmin tila
· tilavaraus 240 l biojäteastialle

3.2.3. Muut varusteet:

Paloturvallisuusvarusteet
Asetusten sekä paikallisten pelastusviranomaisten vaatimusten mukaan.
Paloturvallisuusvarusteiden merkinnät määräysten mukaan

· pikapalopostikaapit
· erilliset käsisammuttimet
· sammutuspeitteet

Turvallisuusvarusteet
· putkilukko, 1 kpl, upotetaan seinään tilaajan osoittamaan paikkaan.

Lääkekaapit
Lukittavat vakiomalliset lääkekaapit, 1kpl / 2 solualue, keittiötilat, henkilöstötilat

· maalattua terästä, valkoinen + ensiapumerkintä
· kaksi metallihyllyä
· metallilukko ja avaimet (2 kpl)
· koko n. 360x450, syvyys 160 mm

3.2.4. Opasteet:

Poistumistieopasteet ja varusteiden merkinnät:
· asetusten ja määräysten sekä viranomaisten vaatimat palo- ja poistumistieopasteet
· pikapalopostit ja käsisammuttimet merkitään seinästä ulostulevilla virallisilla merkkilaa-

toilla viranomaisten ohjeiden mukaan

Tilaopasteet ja merkinnät:
· huonenumerot (tekninen numero) ja -tekstit (käyttötarkoitus) tarranumeroita ja -kirjai-

mia h=25 mm Tarranumerot ja -tekstit tulevat kaikkiin oviin, kiinnitys oven yläreunaan,
tekninen numero saranapuolelle ja nimi aukeamispuolelle

· ryhmätilojen oviin aukeamispuolelle lisäksi ryhmän numerotunnus, juokseva numero,
h=100 mm

· kaikki wc-tilat varustetaan lisäksi 120 mm korkeilla symbolimerkeillä
· kaikkien toimistohuoneiden ovien viereen kiinnitetään 2-riviset nimikilvet irrotettavilla

tekstiliuskoilla, kilpi ja liuskat alumiinia, teksti tarrakirjaimin, kilpien korkeus 25 mm ja
pituus 200 mm

· ulko-ovien kirjaintunnukset: A, B, C, … tarrakirjaimin ovien lasituksiin, kirjainten kor-
keus 400 mm

Käytäväopasteet
Suuntaavat käytäväopasteet tehdään polttomaalatusta alumiinista.
Suuntaavilla opasteilla opastetaan liikkujia tilakokonaisuuksiin rakennuksen sisälle tul-
taessa.

Esimerkiksi:
o PÄIVÄHOITORYHMÄT 1…6 (opastus ryhmittäin sisääntuloihin ja auloihin)
o VUOROPÄIVÄHOITORYHMÄT 1...6
o HALLINTOTILAT
o AVOIN PÄIVÄKOTI / SALI
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3.2.5. Vakiolaitteet:

Vakiolaitteiden hankinta ja asennus kuuluvat kokonaisuudessaan hankkeelle, ellei muuta ole
mainittu. Vakiolaitteiden tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja.
Vakiolaitteita ovat kiinteät laitteet ja kodinkoneet.

Yleistä:
Vakiolaitteet hankitaan ja asennetaan toteutusaikaisten suunnitelmien mukaisesti.
Kaikki laitteiden kytkennät toimintakuntoon kuuluvat myös toteutukseen.

Kuivauskaapit
Koneelliset kondensoivat kuivauskaapit päivähoitotilojen märkäeteisissä sekä henkilöstötilojen
pukuhuoneissa.

· kuivauskaapit kondensoivia, liitetään viemäriin yhdistettynä pareittain
· leveys 60 cm
· oven kätisyys muutettavissa (kätisyydet huomioitava suunnittelussa)
· alas käännettävät ripustimet
· ovessa käsinetelineet

Mikroaaltouunit
· Mikroaaltouunit ovat käyttäjän hankinnassa (tilavaraukset sekä pistotulppa toteutuk-

sessa)
· asennetaan vapaasti kalusteeseen

Astianpesukone
Henkilökunnan taukotilan keittiökalusteessa.

· leveys 60 cm
· vaaditut ohjelmat; Intensiivi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C ja esipesu
· asennetaan pesupöydän alle kalusteiden väliin
· turva-allas koneen alle

Jääkaappipakastimet
Henkilökunnan taukotilan keittiökalusteessa.

· kätisyydet huomioitava suunnittelussa
· energialuokka A++
· leveys 60 cm
· tilavuus jääkaapissa n. 220 litraa ja pakastimessa 90 litraa
· automaattisulatus
· vihanneslaatikot
· turvalasihyllyt
· oven kätisyys vaihdettavissa (huomioitava suunnittelussa)
· asennetaan vapaasti kalusteeseen
· turva-allas koneen alle

Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut, kodinhoitotilat
Kodinhoitotiloissa.

· pyykinpesukoneet ja kuivausrummut
· malli ”laitoskäyttöön” soveltuva (koulut ja päiväkodit)
· täyttömäärä n. 7 kg

Pyykinpesukoneet, siivoushuoneet
Siivoushuoneiden pesukoneet ovat siivouspalveluiden tuottajan hankinnassa (tilavaraukset
sekä liitännät toteutuksessa)

· malli ”laitoskäyttöön” soveltuva (koulut ja päiväkodit)
· täyttömäärä n. 7 kg
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3.3. Piha-alueet

Ulkotilat ja piha-alueet jäsennetään saatto-, huoltoliikenne- ja paikoitusalueiksi liikenneväyli-
neen, sekä päiväkodin aidatuksi leikkipihaksi. Alueella tulee huomioida pihan ja toimintojen yh-
teensovittaminen ympäristöön ja alueen liikenneyhteyksiin. Saattoliikenteen järjestäminen ei
saa perustua pelkästään katualueen käyttöön.

Ilta- ja viikonloppukäyttö yhteistiloihin (avoimen päiväkodin tilat) järjestetään siten, että kulku
yhteiskäyttötiloihin on luontevasti järjestettävissä. Jakelukeittiön tiloihin järjestetään oma si-
säänkäynti erillisen huoltopihan puolelta.

Pihan eri toiminnot tulee jäsentää eri-ikäiset lapset huomioiviksi kokonaisuuksiksi. Pihan huolto
sekä ylläpito huomioidaan piharakenteissa ja pinnoitteissa, sekä pihakalusteiden ja -laitteiden
sijoittelussa. Pihan toiminnallisuutta on mietittävä sekä kesä- että talvikäytön näkökulmasta.
Lumenkeräyspaikat määritellään jo piha-alueiden suunnitteluvaiheessa, jotta lumen kasaami-
set poiskuljettamista varten olisivat mahdollisimman luontevat. Lumenläjityspaikat (siirtoa var-
ten) tulee esittää jo tarjousvaiheen asemapiirustuksessa.

Pihat varustetaan leikkivälineillä turva-alustoineen (turvallisuusnormit SFS-EN1176 ja SFS-
EN1177 huomioiden). Sisäänkäynnit varustetaan riittävän suurilla sisääntulokatoksilla. Leikki-
piha aidataan määräysten sekä Kuopion Tilakeskuksen aitoja koskevan ohjeistuksen mukaan
polttomaalatuilla metallirakenteisilla aidolla. Aidat varustetaan turvalukituilla käyntiporteilla,
sekä huoltoliikennettä varten leveillä 2-lehtisillä porteilla.

Piha-alueen istutuksissa tulee huomioida monimuotoisuus sekä turvallisuus (kasvien myrkyttö-
myys, puiden istutusetäisyys esim. keinujen turva-alueeseen).

Pintamateriaaleina käytetään liikennöitävillä alueilla asfalttia ja betonikiveystä.  Päiväkodin pi-
hojen leikkivälineiden alustat toteutetaan valettavia yhtenäisiä turva-alustoja käyttäen kumi-
rouhepinnoituksella.

Päiväkodin käyttöön osoitetaan Kuopion rakennusjärjestyksen mitoituksen mukaisesti polku-
pyöräpaikkoja.

Pysäköintipaikkojen määrässä tulee huomioida asemakaavan vaatimukset sekä henkilökunnan
määrä ja tarvittavat lyhytaikaiset saattoliikennepaikat. Autolämmityspistokkeiden sekä sähkö-
autojen latauspisteiden vähimmäismäärä sekä varaukset tulee toteuttaa Kuopion rakennusjär-
jestyksen mukaisesti.

Kaikki tarvittavat liikenne- ja pysäköintialueiden liikennemerkit lisäkilpineen ja pylväineen kuu-
luvat kokonaisuudessaan hankkeelle.

3.3.1. Leikkialueet:
Leikkialueiden varusteet ja pihavälineet suunnitellaan toteutussuunnittelun pihasuunnitelman
yhteydessä ja hyväksytetään tilaajalla sekä käyttäjällä suunnittelutyön aikana. Leikkivälineet
tulee esittää jo alustavasti tarjoussuunnitelmien pihasuunnitelmassa sekä listata tuotenimin tai
tuotekortein.

Perustaminen ja alusta:
Kaikki leikkipihojen varusteet tehdään perustuksineen ja määräysten mukaisine turva-alustoi-
neen valmistajan ohjeen, mitoituksen ja turvaetäisyyksien mukaan.

Leikkivarusteiden vähimmäisvaatimukset käyttäjäryhmittäin
Päiväkodin leikkivälineet alle 3-vuotiaille: Pienten piha
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· keinuteline pienille lapsille, 1 osainen runko, matala (vauvavarustus ja pienten keinu-
lauta).

· jousikeinut, 2 kpl pienille lapsille (2 erilaista)
· hiekkalaatikko levällä reunuksella, koko 2 x 2m
· pöytäryhmä 4:lle (pöytä ja penkit)
· taaperorata tunneleilla ja kurkistusaukoilla
· tornileikkiväline liukumäellä (kiipeilyteline) varustettuna pienille lapsille

Päiväkodin leikkivälineet yli 3-vuotiaille: Isojen piha
· keinuteline lapsille, 2 osainen runko (tavalliset keinulaudat 2 kpl, sekä linnunpesäkeinu

1 kpl)
· liukumäki
· karuselli 4:lle
· keinulauta 2:lle
· jousikeinu
· jousikeinu 4:lle
· leikkimökki, -veturi tai vastaava väline nupeilla ja useilla sisäänkäynneillä
· leikkiväline liukumäellä ja erilaisilla kiipeilymahdollisuuksilla
· hiekkalaatikko levällä reunuksella, koko 2 x 2 m
· pöytäryhmä 4:lle (pöytä ja penkit)

Alueopastus
Päiväkodin nimiopaste sijoitetaan siten, että nimi on helposti havaittavissa päiväkotia lähestyt-
täessä. Lisäksi päiväkodin sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan yleisopaste, jossa on esitetty
piha, kulkuväylät, sisäänkäynnit ja rakennus tyyliteltynä.

3.3.2. Pihavarastot ja katokset:
Erillinen lukittava pihavarasto sijoitetaan päiväkodin leikkipihalle.  Vaunukatos tulee olla vähin-
tään kolmelta sivulta suojattu seinärakentein ja vaunukatos sijoittuu pienten kotialueiden yh-
teyteen.

3.3.3. Piha-alueiden aidat ja suoja-aidat:
Päiväkodin käyttöön tarkoitettu leikkialue aidataan.

Aitojen korkeudet:
A1 = päiväkodin aitaelementti, h = 1400 mm, tiheä jako
A2 = keinujen suoja-aitaelementti, h = 800 mm, tiheä jako

Päiväkodin aidat yleensä:
· aitaelementin ja porttien langat ovat pistehitsattuja, 2x8 mm (vaakaan) ja 6 mm (pys-

tyyn), jakoväli 35x200 mm (35 mm on paikallisen viranomaisen vaatimus)
· aitapylväät yleensä 40x60 mm, k 2500 mm, sekä porttien pylväät vähintään 70x70 mm
· tarvittavat vinotuet valmistajan vakiotuotannon mukaan
· käyntiportti saranoin (aukon leveys 1000 mm ja porttien korkeus 1400 mm)
· huoltoportti saranoin (aukon leveys 2500 mm ja porttien korkeus 1400 mm
· päiväkodin käyntiporteissa turvasalvat (tulee olla avattavissa yhdellä kädellä ja sul-

keuduttava työntämällä). Malli esim. Twist, tai ominaisuuksiltaan vastaava.
· porttien molemmin puolin asennetaan keltamustat huomiokyltit; ”PORTTI SULJETTAVA”
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4. Tekniset vaatimukset

Taloteknisen suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edulli-
nen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu.

Sähkölämmityksen käyttöä tulee kaikin tavoin välttää. Suunnitteluratkaisujen tulisi olla sellai-
sia, ettei esim. kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä.

LVIA -laitteiden suunnittelussa pitää pyrkiä myös vettä säästäviin ja energiatehokkaisiin ratkai-
suihin, jotta Kuopion kaupungin sopimat energiansäästövelvoitteet voitaisiin toteuttaa.

Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas ja terveellinen sisäilmasto kaikissa käyt-
tötilanteissa. Rakennus tulee suunnitella ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turval-
linen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon
ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, sä-
teilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsitte-
lyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakennus pitää suunnitella ja rakentaa rakentamista koskevien säännösten, asetusten ja mää-
räysten mukaisesti. Erityishuomio kiinnitetään voimassa oleviin YM asetuksiin ja täydentäviin
ohjeisiin rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, rakennuksen sisäilmastosta ja ilman-
vaihdosta, rakennuksen ääniympäristöstä ja rakennuksen energiatehokkuudesta.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu
sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttä-
vinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidet-
tävä terveellisiä olosuhteita.
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4.1. Ympäristön melu ja ilmalaatu

4.1.1. Melun huomioiminen

Rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suun-
nitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualuei-
den melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa.  Melutasot
tulee täyttää valtioneuvoston päätöksen (Vnp 992/1993) ohjearvot. Tarvittaessa, mikäli kohde
sijoittuu melualueelle, tulee tarjoukseen liittää selvitys toteutettavasta melusuojauksesta.
Kuopion kaupungin verkkosivuilla olevasta karttapalvelusta
(http://karttapalvelu.kuopio.fi/) voidaan ladata melukartat,
jotka kuvaavat sekä nykytilannetta (2016) että ennustetta
vuodelle 2035. Arvioitaessa päiväkotipaikan soveltuvuutta,
tulee huomioida ennustetilanne. Samasta valikosta on löy-
dettävissä ilmanlaatua kuvaavat kartat.

4.1.2. Ilmanlaadun huomioiminen

ELY-keskuksen julkaisu Ilmanlaatu maakäytön suunnitte-
lussa (opas 2/2015) auttaa arvioimaan rakennuspaikan so-
veltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Oppaassa on esitetty
HSY:n suositustaulukko toimintojen sijoittamisetäisyyksistä
suhteessa liikenneväyliin. Taulukkoa sovelletaan myös Kuo-
piossa. Viitostien liikennemäärät ovat luokassa 40.000. Päi-
väkoti lasketaan herkäksi kohteeksi.

Kuva 2 HSY_n ilmanlaatuvyöhykkeet ja alistuminen liikenteen päästöille liikennmäärän ja etäi-
syyden suhteen eri kohteissa (asuinrakennus ja herkkä kohde) (HSY 2014b). Lähde ELY opas
2/2015

Kuva 1 Karttapalvelun valikko,
josta saa melukartat esiin
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4.2. Sisäilmaolosuhteet

Rakennuksen sisäilmaston vähimmäisvaatimus on Sisäilmastoluokitus 2018
sisäilmastoluokka S2.  Huomioiden myös tilan käyttötarkoituksen asettamat erityisvaatimukset
akustisille ominaisuuksille. Sisäilmaluokitus ei kuitenkaan kumoa viranomaissäännöksiä ja
niistä julkaistuja tulkintoja. Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi yleisellä
tasolla edellytetään P1 -luokan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1 -luokkaisten
rakennusmateriaalien käyttöä. M1-vaatimus koskee myös kiintokalusteita. Asetettujen tavoit-
teiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta.
 (RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja
tuotevaatimukset. 2018, RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet
toimitilarakentamiselle).

Hankkeen arkkitehtoniset suuntaviivat tulee suunnitella kosteusteknisesti toimiviksi ja ne pitää
olla työmaalla toteuttamiskelpoisia sekä vikaseitoisia Suomen ilmastoon.
Hankkeen kokonaisaikataulu pitää olla realistinen, jotta betonirakenteiden kuivumisolosuhteet
ja päällystettävyyskelpoisuudet saavutetaan ilman aikataulupaineita. Suunnittelijan tulee laatia
kuivumisaika-arviot.

Rakennushankkeen erivaiheissa pitää huomioida pölyn- ja puhtaudenhallinta sekä kosteuden-
hallinnan ja hankkeeseen liittyvät riskit koko rakennusprosessin aikana hankesuunnittelusta
rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.  Suunnittelun ja hankkeen edetessä suunnittelu- ja laatu-
tavoitteita täsmennetään ja tarkennetaan vaihe- ja tehtäväkohtaisesti.

Hankkeen valmisteluvaiheen aineistoa on huomioitu hankekustannuksissa, mm. ilmanvaihdon
hallittavuuden ja sisäilman laadun varmistamiseksi. Kaikessa suunnittelussa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota tilojen ja materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen
sekä rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen sekä rakennusosien ja taloteknisten järjestel-
mien tarkastettavuuteen, huollettavuuteen ja korjattavuuteen rakennuksen elinkaaren aikana.

4.2.1. Sisätilojen ääniolosuhteet

Suunnittelussa noudatetaan vähimmäisvaatimuksena Ympäristöministeriön asetusta rakennuk-
sen ääniympäristöstä (796/2017), sekä täydentävää Ääniympäristö ohjetta (28.6.2018) ja
standardia EN ISO 1164 SFS 5907 ”Rakennusten akustinen luokitus”. Rakennuksen ääneneris-
tys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötar-
koitus huomioon ottaen.

Rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten laitteiden äänitason ja asennusten on oltava
sellaisia, että rakennuksessa oleskelevien uni ja lepo eivät häiriinny ja rakennuksen käyttötar-
koituksen mukainen toiminta on ääniolosuhteiden puolesta mahdollista. Rakennuksen ää-
niolosuhteet on määritettävä äänitason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja oleskelualueilla
äänitasojen avulla.

Rakennuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja to-
teutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. Akustiikkaratkaisujen osalta (esim. alakatot
sekä pystypinnat) on huomioitava eri päiväkotitoimintojen (lepo- ja leikkitilat, sali, käytävät)
vaatima ääniympäristö sekä aktiviteettien aiheuttamat äänet. Tavoitteena on äänitason alenta-
minen sekä äänien heijastumisen ja kaiunnan ehkäisy, jolloin päivähoitotilojen ja henkilökun-
nan työympäristön viihtyvyys lisääntyy sekä stressitasot madaltuvat.

Rakennuksen huoneakustiikan osalta on tavanomaisten opetus- ja päivähoitotilojen lisäksi
huomioitava erityisesti liikunta-, keittiö-, ruokailu-, lepo- ja käytävätiloissa esiintyvät erityis-
vaatimukset. Tämän vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisten materiaalien
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valintaan Standardin EN ISO 1164 SFS 5907 ”Rakennusten akustinen luokitus” mukaisesti va-
litsemalla pääsääntöisesti absorptioluokkaan A/B kuuluvia akustisia materiaaleja, jolloin
asetetut tavoitteet ovat helpoiten saavutettavissa. (Huom! Sisäilmastoluokan S2 ääniolosuhtei-
den vähimmäistasoa korkeampi tavoitetaso materiaalin osalta).

4.3. Rakennuksen ylläpito

Rakennuksen elinkaaren aikaiselle ylläpitovaiheelle on laadittava hankkeen toteutussuunnittelu
ja rakennusvaiheen aikana kunnossapito ja huolto-ohjelma, joita rakennuksen ylläpitovaiheen
aikana toteuttamalla rakennuksen kunto ja käyttöolosuhteet voidaan toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja laadukkaasti.

Huolto-ohjelma liitetietoineen laaditaan sähköiseen huoltokirjaan. Huolto-ohjelmassa kuvataan
kaikki kiinteistönhuollolliset ja laitoshuollon toimenpiteet, jotka toteutetaan vähintään kerran
vuodessa.  Huolto-ohjelmaan tulee sisällyttää erilliset suunnitelmat ja ohjeet sellaisista tehtävien
suorittamisesta, joiden suorittaminen vaatii erityisjärjestelyjä tai niiden suorittamisesta aiheutuu
häiriöitä tilojen normaalille toiminnalle. Erityistehtäviä on esimerkiksi ilmanvaihto järjestelmän
puhdistus, jos pudistustyönyhteydessä tarvitaan henkilönostimia tai tilat, joissa sisäilmaolosuh-
teiden tasapainon säilyttäminen on erityisen tärkeää.

 Kunnossapito-ohjelmaan (rakennuksen PTS koko suunnitellulle elinkaarelle) sisällytetään kaikki
sellaiset korjaus ja huoltotyöt, jotka toteutetaan harvemmin kuin kerran vuoteen. Kunnossapito-
ohjelma laaditaan tilaajan toimittaa toteutussuunnitteluvaiheessa excel-pohjan, jota täytetään
suunnittelun edetessä.

Kunnossapidon ohjelmoinnissa kuvataan rakennuksen suunnitellulle elinkaarelle mm. käytön ra-
situsluokka, suunnittelijan arvioima korjaus-/huoltotarve sykli, korjaus-/huolto ajankohdat,
määrätiedot ja kustannusarvio). Teknisten osakokonaisuuksien osalta kunnossapidon ohjel-
mointi tehdään seuraavien nimikkeistöjen mukaisesti tarvittavilta osin tarkentaen ja täydentäen.
-Talo 2000 Hankenimikkeistö, luvut 1-2 (RT 10-10962, kesäkuu 2009)
-S2010-Sähkönimikkeistö (ST70.12, 2017-10-16).
-LVI2010-Nimikkeistö (LVI 00-10473, maaliskuu 2011)

4.3.1. Ylläpidettävyys ja huollettavuus
Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaa-
lit valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa.
Pihojen, kulkureittien sekä aitojen ja porttien suunnittelussa tulee huomioida erityisesti aluei-
den koneellinen talvikunnossapito ja lumen läjityskohdat.

4.4. Energiatehokkuus

Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministe-
riön kanssa vuosille 2017 - 2025. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut kuluvalla kaudella
saavuttamaan 9 %:n energiansäästön eri toimenpiteillä. (kh:n päätös 18.7.2016 § 213).

Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2020 -
2030 on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiaratkaisujen käyttöä.
Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteus-
vaurioiden ehkäisyyn. Kaupunki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut selvittämään kiertota-
loutta tukevia hankintaprosesseja. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan raken-
nusta, jossa E-luku on korkeintaan 100kWh/m2/a.

Kaupunginvaltuuston (7.9.2020 § 55) hyväksymän resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki
on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliuuta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on lisäksi
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mukana ja sitoutunut Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkos-
tossa oleviin tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018 § 96).

Rakennushankkeessa toteuttajan on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edel-
lyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu
säästeliäästi. Huomiota on kiinnitettävä elinkaaritehokkaisiin ratkaisuihin niin rakentamisessa
kuin ylläpitoa tukevissa teknisissä valinnoissa.

Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa suosimalla ns. hybridilämmitystä, jossa
kaukolämmön rinnalla on maalämpö- ja maakylmäjärjestelmä. Maakylmällä toteutettu tilojen
jäähdytys on erittäin energia- ja kustannustehokas ratkaisu. Rakennukseen tulee pyrkiä asen-
tamaan mahdollisimman kattavasti aurinkopaneeleita katon muoto, koko ja suuntaus huomioi-
den. Päiväkotirakennuksissa on toimintaa myös kesäisin, mikä puoltaa rakennuksen sähkönku-
lutuksen suhteen mahdollisimman isokokoista aurinkosähköjärjestelmää (20-35 kWp).

4.4.1. Arkkitehtoniset ratkaisut
Tilasuunnittelu ja rakennuksen sijoittuminen tontille perustuu toiminnallisiin vaatimuksiin. Ta-
voitteena kuitenkin on, että rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ik-
kunat suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oi-
kein.

Tilojen ja toimintojen sijoittelun lisäksi auringon aiheuttamaa ylilämpenemistä ehkäistään ensi-
sijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella. Toissijaisena ylilämmönpoistokeinona käytetään
tehostettua ilmanvaihtoa ja yötuuletusta. Koneellisen jäähdytyksen rakentamista pyritään vält-
tämään. Jäähdytys voi olla tarpeen palvelukeittiössä.

4.4.2. Ilmanvaihdon energiatehokkuus
Tilat jaetaan käyttötarkoituksen ja käyttöaikojen perusteella käyttövyöhykkeisiin, joissa käyt-
tötapa ja käyttöajat ovat saman tyyppisiä.

Käyttövyöhykkeet saavat omat ilmanvaihtokoneet. Tilaryhmät saavat tuolloin tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon (ilmamäärät, käyttöajat) ja yksittäisille vaihtelevassa käytössä oleville tiloille
(esim. sali ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätiloille) rakennetaan hiilidioksidipitoisuuteen
ja lämpötilaan perustuva ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus. Rakennuksen painesuhteiden
on oltava hallittavissa kaikissa todellisissa käyttötilanteissa / ilmanvaihtojärjestelmän eri teho-
alueille. Näin ollen myös käytönajan ulkopuolisilla tunneilla ilmanvaihdon tulee olla tasapai-
nossa.

Koko ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan lämmöntalteenotolla, lukuun ottamatta teknisten
aputilojen mahdollisia ylilämmönpoistotuuletuksia.  Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan hel-
posti huollettavaksi, jotta järjestelmän energiatehokkuutta pystytään ylläpitämään käytön ai-
kana.

4.4.3. Valaistuksen energiatehokkuus
Rakennuksen valaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla tarpeenmukaista valaistuk-
sen ohjausta käyttäen.

Valaistusjärjestelmän energiatehokkuus muodostuu pääasiassa:
- tarpeenmukaisesta ohjauksesta
- optisesti tehokkaista valaisimista ja energiatehokkaista elektronisista liitäntälaitteista
- pääasiassa suoraa valaistusta tuottavista valaisimista
- pääasiassa vaaleista huoneiden pintamateriaaleista
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4.4.4. Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus
Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus varmistetaan eristämällä jakoputkistot sekä lämmi-
tysverkostoissa että lämpimän käyttöveden putkistoissa. Lämmitysjärjestelmäksi valitaan sel-
lainen järjestelmä, jonka häviöt ulkoilmaan ovat mahdollisimman vähäiset ja säädettävyys on
hyvä.

4.5. Kosteudenhallinnan tavoitteet

Kosteusteknisen suunnittelun osalta noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 782/2017 ja
asetuksen ohjetta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

Suunnittelijoilta edellytetään tehtävän ja vaatimusluokan mukaisia suunnittelijakelpoisuuksia.
Suunnittelijoita vaaditaan tekemään riskiarviot/riskianalyysit ja tarvittavat laskelmat suunnitel-
miinsa. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden tulee käyttää esimerkiksi kuivaketju10- mukai-
sia tarkastuslistoja, jotka räätälöidään kohdekohtaiseksi. Lisäksi kosteusteknisten ratkaisujen
osalta pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkastaa muiden suunnittelualojen suunnitelmien yh-
teensopivuus. (782/2017, YM asetus ja ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta,
Kosteudenhallintaselvitys. Merkitys ja sisältö. Tulkintakortti. TOPTEN-rakennusvalvonnat,
http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet)

Suunnitteluratkaisut tulee täyttää terveellisyydelle ja rakennusfysikaaliselle toimivuudelle sää-
detyt vaatimukset. Tarvittaessa suunnitelmille ja toteutukselle voidaan tehdä ulkopuolinen tar-
kastelu (MRL 150 c §).

Kohteen sääsuojausmenetelmäksi rakennushankkeessa on määritetty koko rakennuksen kat-
tava erillinen tehdasvalmisteinen huputus (omalla rungolla). Sääsuojaan tulee olla yhtenäisen
vedenpitävän pystysuojan (julkisivusuoja) ja telinekaton. Rakenteet ja materiaalit eivät saa
kastua. Sääsuojaus on runkovaiheesta siihen saakka, kun vesikatto- ja julkisivurakenteet ovat
valmiit.

Suunnittelija laatii kuivumisaika-arviot, joissa huomioida betonirakenteiden riittävät kuivumis-
ajat ja betonialustan pinnoitukselle vaadittavat kosteustason tavoitearvot. Betonirakenteiden
kuivumisajan arvioimiseksi on laadittu erillisiä taulukkoja, käyrästöjä ja ohjelmia, joiden tavoit-
teena on toimia apuvälineenä myös työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa laadittaessa.

Hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on kosteudenhallintakoordinaattori
(KHK), joka nimetään jo suunnitteluvaiheessa. Kosteushallintakoordinaattorin kelpoisuus teh-
tävään varmistetaan koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Kosteudenhallintakoordinaattori
koordinoi, valvoo, ohjaa ja osaltaan varmentaa kosteudenhallinnan toteutumista asetettujen
vaatimusten mukaisesti koko rakennusprosessin ajan.

Suunnitteluvaiheessa KHK tehtävänä on arvioida suunnitteluratkaisujen kosteusteknistä toimi-
vuutta ja mm. hankkeen kokonaisaikataulun realistisuutta. Lisäksi hän arvio yhdessä suunnit-
telijoiden kanssa suunnitteluratkaisuja, mahdollisia muutoksia riskienhallintanäkökulmasta ja
varmistaa suunnitelmien (mm. detaljien riittävyys ja riskikohtien selkeät toteutukset) riittävyy-
den. KHK:n valvoo ja koordinoi ns. riskilistojen täyttämiset ja kuittauksellaan varmentaa koh-
tien toteutumisen.

4.6. Rakennustekniikka
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Kuopion Tilapalveluiden tavoitteena on minimoida toiminnallisten tilojen sijoittaminen kellariin
tai tiloihin, joiden seinistä osa on maanvastaisia. Mikäli toiminnallisia (pääkäyttötarkoituksen
mukaisia) tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen, on esitettävä rakenteelliset perusratkaisut, joilla
rakenteiden toimivuus, erityisesti kosteustekninen toimivuus, ja sisäilmaolosuhteiden hallinta
on varmennettu.

4.6.1. Tiiveys ja kuidut

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden liitosten ja läpivientien tiiveyteen mm.
ulkoseinien ikkuna- ja oviliitokset, alapohja- ja ulkoseinäliitokset sekä ulkoseinä- ja yläpohjalii-
tokset. Rakenneliitosten detaljisuunnittelussa on huomioitava liitosten ilmanpitävyys/ilmatiiveys
ja tiivistyksen käytettävien materiaalien kelpoisuus.

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan pitkäkestoisesti tiiviiksi. Erityishuomio pitää kiinnittää
rakennusosien liittymiin ja läpivientikohdat, jotka tulee olla tiiviit myös tilojen välillä.

Rakennuksen ulkovaipan Ilmanvuotoluku q50 tulee olla alle 0,95 m3/h/m2.  Rakennusvaipan
ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla määritetään standardissa SFS EN ISO 9972 käyttäen mit-
tausmenetelmää B (rakennuksen vaipan testaus). Tiiveyden toteutuminen varmistetaan mittaa-
malla rakennusvaiheessa ennen ilmatiiveydestä vastaavien rakenteiden peittämistä ja toiseen
kertaan käyttöönottovaiheessa mittaamalla.

Ilmatiiveyden saavuttamiseksi on erityisesti rakennuksen ulkoseinän ja alapohjan tiivistysrat-
kaisu tehtävä siten, ettei alapohjan betonirakenteiden kuivuminen ja mahdollinen painuminen
vaikuta rakenteiden tiiveyteen. Liitosten tiiveyttä tarkastellaan toteutuksen aikana esim. merk-
kiainekaasumittauksella. Liitoksissa ei sallita vuotoa. Lisäksi on huomioitava erityisesti puura-
kenteisen yläpohjan tiivistysratkaisuissa, että teippiliitokset varmistetaan puristusliitoksella.

Palo-osastotiivistysten lisäksi, huonetilojen väliset sisäiset ilmavuotoreitit, mm. epätiiviit läpi-
viennit, väliseinien yläosat, seinien ja yläpohjan sekä välipohjan raot ja läpiviennit, tulee suun-
nitella siten, ettei hallitsemattomia ilmavirtoja pääse syntymään.

Suunnitelmissa pitää huomioida, että rakennuksen sisäpuolelle ei saa jäädä avoimia suojaamat-
tomia mineraalikuitupintoja. Avoimet mineraalivillapinnat on suojattava kuituvapaiksi käyttä-
mällä tarkoitukseen sopia suojausmenetelmiä. Alakaton yläpuoliset kuitusuojaukset tulee olla
kauttaaltaan. Huomioiden myös talotekniikan eristykset, kuten eristyksien jatkokset ja -päädyt.

4.7. Paloturvallisuus

Suunnitteluvaiheessa on huomioitava päiväkotirakennukselle asetetut palotekniset ratkaisut.
Rakennushankkeen toteuttaja vastaa kohteen paloteknisestä kokonaisratkaisusta perustuen
Ympäristöministeriön asetukseen 848/2017.

Yleisesti 4- ja 6 -ryhmäisissä päiväkodeissa riittää yleensä sähköverkkoon kytketty (akkuvar-
mennettu) palovaroitinjärjestelmä, mutta 8-ryhmäisessä päiväkodissa tulee olla paloilmoitin-
järjestelmä sekä valmius hätäkeskukseen yhdistämiseen. Ilta- ja vuorohoitopäiväkodin paloil-
moitinjärjestelmän tulee olla hätäkeskukseen kytketty.

4.7.1. Savunpoistojärjestelmä

Savunpoistojärjestelmä toteutetaan toiminnallisen ratkaisun sekä viranomaisvaatimusten edel-
lyttämässä laajuudessa. Tarjoaja vastaa kohteen paloteknisen selvityksen laatimisesta ja to-
teuttamisesta
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Savunpoistojärjestelmien tulee olla sähkötoimisia (avautuminen ja sulkeutuminen) ja savun-
poistojärjestelmä sisältää kiinteistön savunpoistolaitteiden (savunpoistoikkunat) ohjausta ja
valvontaa palvelevat laitteistot yhteyksineen.

Paloturvallisuusvarusteet
· Asetusten sekä paikallisten pelastusviranomaisten vaatimusten mukaan.
· Vastaanottotarkastuksessa mahdolliset viranomaisten vaatimat täydennykset kuuluvat

myös toteutukseen.
· Pikapalopostikaapit:

o laadittavan palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien mu-
kaan

o varusteena käsisammuttimet viranomaisten ohjeiden mukaan
· Erilliset käsisammuttimet:

o laadittavat palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien mu-
kaan

· Sammutuspeitteet:
o laadittavan palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien mu-

kaan

4.8. Sisärakenteet

4.8.1. Väliseinät
Rakenteiden tulee olla tiiviitä ja pintakäsiteltyjä myös laskettujen kattojen yläpuolella sekä ka-
lusteiden ja pintaverhousten takana. Seinien liitoksissa muihin rakenteisiin tulee huomioida ra-
kenteissa syntyvät muodonmuutokset. Väliseinien tulee täyttää kaikki niille asetetut ääneneris-
tysvaatimukset tiloihin esitetyn käyttötarkoituksen mukaan. Osalla väliseinistä on myös palo-
osastointivaatimus.

Kosteiden tilojen osalta käytetään kivirakenteita.

Tilojen muuntojoustavuuden kannalta esim. tauko- ja neuvottelutilojen välissä voidaan käyttää
taittoseinärakenteita. Taittoseinien äänieristysvaatimus on vähintään 30dB.

4.8.2. Ovet
Päiväkodin kulkualueiden ovirakenteet on suunniteltava siten, ettei kotialueille johtavissa sekä
ruokailuun käytettävien ruokahuoneiden ovissa ole kynnyksiä. Matalatkin kynnykset haittaavat
erityisesti ruokavaunuja. Muiden ovien osalta mahdollisten kynnysten on täytettävä esteettö-
myysvaatimukset.

4.8.3. Lattiat
Lattiapintojen rakenteet ja lattiamateriaalit tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti.
Lattiapintojen valinnassa sekä alusrakenteissa on huomioitava kohteeseen asetettu lattialäm-
mityksen vaatimus. Suunnitellut lattiamateriaalit on esitettävä tarjoussuunnitelmissa.
Lattiamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja kulutusta kestäviä, kunkin tilan
erityisominaisuudet huomioiden. Lisäksi valinnassa huomioidaan esteettisyys ja tilojen akus-
tiikka sekä sisäilmastoluokka.  Pintamateriaaleista ei saa tulla hajuhaittoja sisäilmaan ja pinta-
materiaalien päästöluokka tulee olla M1.

Erityyppisten tilojen lattiakaivojen sekä veden- tai kosteudeneristyksen tarpeen sekä pintara-
kenteilta vaadittavan vedenkestävyyden suhteen noudatetaan ympäristöministeriön ohjeen ra-
kennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.



31

Suositellut lattiapinnoitteet:
Laatta varustettuna vedeneristyksellä, liukastumisenestoluokka R10 huomioiden

· märkäeteiset, wc- ja pesu-/suihkutilat sekä siivoustilat, kodinhoitotilat ja pienkeittiö.
Akryylihartsi pohjainen hiertopinnoitusmenetelmä, jonka on toimittava myös vedeneristeenä

· palvelukeittiötila aputiloineen
Polyuretaanipinnoite

· tekniset tilat
Liittojoustava urheilulattia (esim. Pulastic Pro 180 Comfort, tai ominaisuuksiltaan vastaava)

· sali

4.8.4. Sisäkattorakenteet ja alakatot
Sisäkattorakenteet ja alakatot tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti. Alaslaskettavat ka-
tot tehdään yleensä avattavaksi yhtenäistä kannatuslistajärjestelmää käyttäen. Alakattojen
yläpuoliset pinnat tulee käsitellä pölynsuojamaalauksella. Kaikki levyihin työmaalla tehtävät
aukot ja leikkauspinnat tulee suojakäsitellä työmaalla niin, että kuituja ei pääse irtoamaan le-
vystä. Näkyvät pinnat käsitellään samaan tasoon ja sävyyn kuin oli tehdas pinta.

Suositellut alakattorakenteet:
Akustoiva alakattolevy asennettuna avattavana alakattojärjestelmänä.

· kotialueet
· yhteiset tilat
· hallintotilat

Akustoiva puhdistettava hygieeninen alakattolevy
· märkätilat

Akustoiva pestävä hygieeninen alakattolevy
· keittiötila aputiloineen

Alaslaskettu kipsilevykatto
· koteloinnit, otsapinnat ym.

4.8.5. Seinäpinnat
Seinäpinnat tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti.
Pesuhuoneiden (päiväkodin wc-tilat ja kylpyhuoneet), kuraeteisten, suihkutilojen sekä keittiöti-
lan seinät laatoitetaan kokonaan. Muissa erillisissä wc-tiloissa laatoitetaan aina yleensä vähin-
tään allasseinä kokonaan. Erillisten käsienpesualtaiden taustat muissa tiloissa sekä kalustovälit
laatoitetaan. Kuivien tilojen kalustoväleissä voidaan käyttää taustalaminaattia laatoituksen si-
jaan.

Akustointiverhouksina seinäpinnoille tehdään erityisesti kotialueille (ryhmätila ja pienryhmä-
tila) sekä salitilaan, jotta saavutetaan riittävät akustiset ominaisuudet. Akustointiverhouslevyt
toimivat samalla tilojen seinien kiinnityspintoina. Materiaalien päästöttömyys tulee varmistaa
ennen valintaa ja tuote-erän laadusta on varmistuttava ennen kiinnitystä. Kotialueilla vähim-
mäisvaatimuksena voidaan arvioida tarvittavan akustointiverhousta/kiinnityspintaa yhteensä n.
12 m2/kotialue/kerhoalue sekä salissa n. 15-20 m2.

4.9. Ilmanvaihto ja jäähdytys

Ilmanvaihto ryhmitellään tarkoituksenmukaisesti käyttötavan ja teknisten ratkaisujen opti-
moinnin mukaisesti ja ilmanvaihtoa ohjataan rakennusautomaation avulla käyttötarpeen mu-
kaan (CO2) esimerkiksi sali- ja avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa. Ilmanvaihdon lämmöntal-
teenotto toteutetaan aina myös ns. likaisesta poistoilmasta.
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Tilaajan edellytyksenä on suunnitella ja toteuttaa päiväkotirakennuksen ilmanvaihto siten, että
ratkaisussa huomioidaan päiväkotirakennuksen käyttöajat myös avoimen päiväkodin osalle ns.
iltakäyttö huomioiden. Toiminta alkaa päivähoito-, sekä keittiötiloissa kello 06.00 ja kestää
yleensä noin kello 18.00. Toteutussuunnittelun lähtökohtana tulee pitää, että tämän ajan
näissä tiloissa on yleensä täysi käyttö.

Vuorohoitopäiväkotien iltahoidossa toiminta jatkuu klo 22:30 saakka, sekä yöhoitoa tarjoavissa
vuorohoitotiloissa läpi yön. Rakennuksen yhteistilojen (avoimen päiväkodin tilat, sali) iltakäyttö
tulee myös huomioida ilmanvaihtojärjestelmien ohjauksen osalta siten, että iltakäyttö jatkuu
tiloissa ulkopuolelle vuokrattavana käyttönä iltaisin kello 21:00 saakka. Ilmanvaihdon mitoi-
tuksen ja jaksotuksen osalta henkilömäärät on esitetty kohdan 4.1 taulukossa.

Ilmanvaihtojärjestelmien mitoituksen perustana ovat sisäilmaluokat kohdan ”LVI-järjestelmien
yleiset vaatimukset” mukaisesti. Ilmanvaihdossa on oltava sisäilman / käyttöaikojen trendiseu-
rantamahdollisuus.

Kohteen tilojen jäähdytystarve ratkaistaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Ilmavirtojen mi-
toitusperusteet erikoistiloissa, kuten laitetilat, palvelukeittiöt tai vastaavat erikoistilat, joissa
laitteista tulevat ja kesäaikaisesta käytöstä johtuvat lämpökuormat simuloidaan ja tarvittaessa
tilat jäähdytetään koneellisesti. Jäähdytykset tulee suunnitella siten, että jäähdytystä ja läm-
mitystä ei käytetä samassa tilassa samanaikaisesti.

Palvelukeittiön ja mahdollisesti myös henkilökunnan tilojen (hallintotilat) tuloilmalaitteet varus-
tetaan jäähdytyksellä, jos rakenteellisilla ratkaisuilla ei pystytä saavuttamaan tavoiteltuja olo-
suhteita.

4.10. Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan nykyaikaisella DDC -tekniikalla. Valvomossa tulee
olla selainpohjainen käyttöliittymä. Rakennusautomaatiota on pystyttävä ohjaamaan tarvitta-
essa myös paikallisten alakeskusten kautta (esim. kosketusnäyttö). Rakennusautomaatiotoi-
mittajan valinnassa on huomioitava Kuopion Tilapalveluiden nykyinen malli järjestää kiinteistö-
automaation valvomopalvelut, siten että tuleva RAU-järjestelmä on liitettävissä olemassa ole-
vaan valvomoinfrastruktuuriin ja etäkäytettävissä nykyisillä ratkaisuilla.

Mikäli päiväkotitilat ovat osa olevaa rakennusta, tulee pyrkiä siihen, että päiväkotitilojen olo-
suhteita ohjataan omilla valvomoalakeskuksilla ja nämä alakeskukset ovat liitettävissä Kuopion
kiinteistövalvomoon.

4.11. Lämmitys

Lämmönjako toteutetaan teknisten tilojen sekä porrashuoneiden osalta patterilämmityksenä,
mutta muualla rakennuksessa tulee lämmitys toteuttaa vesikiertoista lattialämmitysratkaisua
käyttäen. Patterien ja putkien alle jätetään riittävästi tilaa siivousta varten.

Lattialämmitysten jakotukkikaapit pyritään sijoittamaan lattiakaivolliseen tilaan, tai ylivuoto
letku tuodaan lattiakaivolliseen tilaan. Jakotukkikaappien tulee olla tehdasvalmisteisia, tiiviitä
vedenpitävällä pohjalla varustettuja kaappeja, joissa on kumitiivisteelliset putkiläpiviennit.

Tuulikaapit ja märkäeteiset sekä muut ulko-ovien edustat (ei varauloskäynnit) varustetaan
korkean hyötysuhteen omaavalla vesikiertoisilla oviverhopuhaltimilla, alakaton sisällä ilmaa
kierrättävää mallia ei hyväksytä. Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmä on kaikissa koneissa vesi-
kiertoinen.
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Lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisuus on vältettävä esim. rakennusautomaation
säätö- ja valvontajärjestelmän avulla.

4.12. Vesi- ja viemärilaitteisto ja -kalusteet

Vesikalusteiden tulee olla ensiluokkaista laatua ja ulkoasultaan yhdenmukaiset. Kalusteiden
ääniluokka on 1. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kulutta-
via kalusteita, jotka on valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Keittiöissä ja
henkilöstötiloissa käytetään yleensä elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Päiväkotikäytön
erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa mutta käytetään vain
normaalikokoisia wc-istuimia.

Vesikalusteiden oltava lämpötilarajoituksella varustettuja. Rakennuksen päävesimittarin jäl-
keen asennetaan magneettiventtiili, jota ohjataan rakennusautomaation aikaohjelmilla tai
muulla käyttöön perustuvalla tiedolla (esim. rikosilmoitinjärjestelmä). Näin estetään vesivahin-
got rakennuksen ollessa tyhjillään.

Pesualtaat viemäröidään aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpotta-
miseksi. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -al-
taita ritiläkansin sekä sakka-astioin.

Ulos märkäeteisten sisääntulojen yhteyteen asennetaan vesipisteet ja viemärikaivot hieka-
nerottimin varustettuna. Rakennuksen ulkopuolisia vesipostiventtiileitä huuhtelupisteiden li-
säksi tarpeen mukaisesti sijoitettuna (esimerkiksi huoltopiha). Kaikki vesipostit varustetaan si-
säpuolisella kahvallisella sulkuventtiilillä ilkivaltakäytön estämiseksi.

Ulkopuoliset katto- ja sadevedet johdetaan hallitusti sadevesiverkkoon. Viemärivesien pump-
pausta on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä piha-alueen
kuivatukseen, koska ulkoalueet ovat päiväkodin oleellinen toimintaympäristö

4.13. Sähköjärjestelmät

Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpee-
tonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavutta-
miseksi. Sähköjärjestelmät tulee suunnitella ja tehdä noudattaen alalla voimassa olevia sähkö-
turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä pienjännitesähköasennusstandardia SFS 6000/2017
sekä muita Tukes:n S10 ohjeessa mainittuja standardeja ja laitevalmistajien asennusohjeita
sekä ST -ohjeita.

Tarjoaja suunnittelee, hankkii ja varustaa päiväkotirakennuksen kaikkien tämänhetkisten yleis-
ten sähkösuunnitteluohjeiden mukaisesti täyteen käyttökuntoon.

Tarjoajalle kuuluu kaikkien ulkopuolisiin verkostoihin liittymiseen tarvittavat kaapeleiden ja yh-
teyksien sekä asennusten rakentaminen kiinteistön alueella

4.13.1. Yleisvalaistusjärjestelmä
Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii rakennuksen yleis-, kulku-, sekä
työskentelyvalaistuksena. Valaistusasennukset tehdään pääosin led-valaisimilla tai elektroni-
silla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia käyttäen (ensisijaisesti led). Liitäntä-
laitteiden tulee täyttää EU:n EMC yliaaltodirektiivin vaatimukset. Säädettävät valaisimet varus-
tetaan säädettävillä liitäntälaitteilla. Valonlähteinä käytetään energiatehokkaita ja pitkäikäisiä
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tuotteita. Valaisimet tulee sijoittaa kiinni kattopintaan tai alakattoon upotettuna. Riippuvia pö-
lyä kerääviä valaisimia on yleensä vältettävä.

Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyt-
tämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistuste-
hoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta aiheu-
tuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään.
Ryhmätilat varustetaan riittävällä valaistuksella, valaisimina käytetään mikroritilällä varustet-
tuja led -valaisimia joiden valaistusvoimakkuus käyttötasolla (pöydän pinnan korkeudella) vä-
hintään 600 lx. Päiväkotiryhmien lepotiloissa tulee huomioida valaistuksen himmennettävyys ja
ns. yövalot.

4.13.2.Valaisimet ja lamput
Yleistä:
valaisimina käytetään hyvin valoa tuottavia valaisimia, hyvämaineisia ja tunnettuja tuotemerk-
kejä, joilla on 5 v:n takuu

Valaistus toteutetaan seuraavien valaistusvoimakkuuksien mukaan:
· toimisto- ja taukotilat 500 – 600 lx
· päiväkodin ryhmätilat ja sali 500 – 600 lx
· käytävät ja aulatilat sekä porrashuoneet 200 – 300 lx
· keittiötilat 400 – 500 lx
· tekniset tilat 200 – 300 lx
· wc- ja sosiaalitilat 200 – 300 lx
· varastotilat 150 – 200 lx
· aluevalaistus piha-alueen liikennöinti- ja oleskelualueilla 20 lx
· aluevalaistus autojen pysäköintialueella 10 lx

Valaistuksen ohjaus käytävillä, porrashuoneissa ja auloissa toteutetaan läsnäolo- ja valoisuus-
antureiden avulla. Päivähoidon ryhmätiloissa, lepohuoneissa ja leikkitiloissa sekä toimisto- ja
taukotiloissa valaistusta ohjataan kytkimillä ja läsnäolotunnistimilla. Lepohuoneita ei varusteta
liiketunnistimin.

Heijastuspintaa lähinnä olevat valot on voitava säätää ja sammuttaa omana ryhmänä.
Aputiloissa, kuten wc-, varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa sekä porras-
huoneissa valaisimet varustetaan aina läsnäolotunnistustoiminnolla.

Salin näyttämö varustetaan näyttämövalaistuksen kiinnitysputkilla (valaisinansas), sähköliitän-
nöillä ja näyttämövalaistuksen ohjauskaapeloinneilla.

4.13.3.Johtotiet
Johtotiet suunnitellaan riittävän väljiksi tulevia lisäyksiä ja muutoksia varten, varatilan määrä
vähintään 40 % kokonaismäärästä. Johdotusreittien suunnittelussa tulee huomioida toteutuk-
sen selkeys ja myöhemmät lisäys- ja muutostarpeet. Pistorasioita tulee olla niin paljon, että
jatkojohtoja ei tarvita. Pistorasiat varustetaan sulkulaitteella, atk- rasiat liukuläpällisillä kan-
silla. Pistorasioiden ja valaisinkytkimien asennuskorkeuden päivähoitotiloissa tulee
olla n.1500 mm.

Ohjaus-, hälytys- ja valvontakaapelit tulee merkitä myöhempiä muutostarpeita varten.

Aula-, käytävä-, ryhmä-, yms. tilat varustetaan myös kameravalvontaa ja langatonta verkkoa
palvelevilla sähköpistorasioilla.
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Lisäksi huomioitava:
· ilmanvaihtokonehuoneeseen voimavirtapistorasia (3x16A) ja yleiskaapeloinnin tupla-

piste
· jokaisen VAK:in viereen yleiskaapeloinnin tuplapiste

4.13.4.Laitteistojen sähköistys
Kohteen laitteistoille asennetaan voimaryhmä- ja ohjausjohdot sekä käynnistys- ja liitäntälait-
teet. Taajuusmuuttajakäytöissä asennukset tehdään häiriösuojatulla asennuksella.
Pistotulppaliitännäisiä laitteita varten asennetaan pistorasiat ja kiinteäliitännäisiä 3~ tai 2~
vaihelaitteita varten turvakytkimet. Ulkotiloissa kytkimet suojataan metallikatoksella lunta ja
jäätä vastaan.

Keittiön lämpölaitteille asennetaan yhteinen merkkilampulla varustettu lämpökojekytkin suun-
nitelmissa esitettyyn paikkaan. Kytkin toteutetaan siten, että sähkökatkoksen jälkeen lämpö-
kojeille ei kytkeydy automaattisesti virta (käsikuittaus vaaditaan).

4.13.5.Piha-alueiden sähköistys
Pihavalaistusjärjestelmä sisältää kohteen piha- ja julkisivuvalaistusjärjestelmät. Ulkoalueiden
valaistusvoimakkuuksien on oltava riittäviä ja tasaisia myös kameravalvonnan tarpeet huomi-
oiden. Ulkovalaisimia ohjataan valvontajärjestelmän aikaohjelmilla ja em. järjestelmään liite-
tyllä hämäräkytkimellä. Mahdollisuus jakaa ulkovalaistus kahteen ryhmään; yövalaistus ja ilta-
/ aamuvalaistus. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin ja ympäristöön sopiviksi. Va-
laisimet eivät saa olla riippuvalaisimia muuten kuin erikseen sovittavissa paikoissa.

Rakennuksen piha-alueet ja kulkuväylät sekä piha- ja huoltotiet sekä paikoitusalueet varuste-
taan riittävällä määrällä ulkovalaisimia turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Piha-alueella
sijaitsevat varastorakennukset sekä katokset tulee myös valaista riittävällä tavalla.  Valonläh-
teinä käytetään yleensä LED -valaisimia, jotka sijoitetaan erimittaisiin korroosiosuojattuihin
maalattuihin teräspylväisiin ja pollareihin.

Autopaikkojen varustus:
Autolämmityspistorasiat toteutetaan vähintään 50% henkilökunnan autopaikkojen määrästä.

Sähköautojen lataus:
Kuopion rakennusjärjestyksen mukaiset henkilökunnan henkilöautojen sähkölatauspisteet huo-
mioidaan varauksena keskukseen hidaslatauksena, jolloin tehosuositus on 1,8 kW.

4.14. Tieto- turva- ja valvontajärjestelmät

4.14.1.Turva- ja poistumistievalaistus
Tiloihin rakennetaan poistumistiet osoittava ja niitä valaiseva voimassa olevan standardin mu-
kainen turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä. Järjestelmä suojataan paloa vastaan.
Turva- merkkivalaistus asennetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin, em. järjestelmän keskus sijoi-
tetaan rakennuksen tekniseen tilaan.
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4.14.2.Palovaroitin- ja paloilmoitinjärjestelmä
Rakennus varustetaan palovaroitin- tai paloilmoitinjärjestelmällä (ympäristöministeriön asetus
848/2017 §38). Järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan laadittavan paloteknisen selvityksen
mukaan.

4.14.3.Savunpoistojärjestelmä
Savunpoistotoimintaa varten rakennukseen asennetaan sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä
tarvittaville osin (esim. porrashuoneet) laadittavan paloteknisen selvityksen mukaan. Järjes-
telmä sisältää kiinteistön savunpoistolaitteiden (savunpoistoikkunat) ohjausta ja valvontaa pal-
velevat laitteistot yhteyksineen. Savunpoistoikkunoiden tulee sulkeutua sähköisesti.

4.14.4.Kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmät
Kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmät suunnitellaan kokonaisuudessaan toteutussuunnittelun yh-
teydessä käyttäjän tarpeet huomioiden.

· sähköisen kulunvalvonnan piiriin liitetään ulko-ovet sekä mahdollisesti myös yhteisten
tilojen väliovia. Lopulliset kulunvalvottujen ovien määrät ja paikat selvitetään toteutus-
suunnittelun yhteydessä käyttäjän toiveet huomioiden.

· avoinna pidettäviin palo-oviin asennetaan aukipito- ja laukaisujärjestelmä (palotilan-
teessa sulkeutuva)

· sisä- ja ulkotilojen lukituksessa voidaan käyttää samaa lukitusjärjestelmää
· vaippalukitus

Ulkovaipan osalle asennetaan kulkureiteille sähkölukitusjärjestelmä ovien lukitusta, lu-
kitusten sähköistä ohjausta ja ovien valvontaa varten.

o ulko-ovissa tulee olla aikaohjausmahdollisuus
o ulko-ovien lukituksissa noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton

vaatimuksia.
o sähkölukitusjärjestelmällä ohjataan kaikkia ulkovaipan kulkureittejä, joista on

myös tilojen iltakäyttö.
· sisätilat

Väliovien lukitusta, lukitusten sähköistä ohjausta ja ovien valvontaa varten kohteeseen
asennetaan elektroninen lukitusjärjestelmä. Ohjelmoitavalla elektronisella lukitusjärjes-
telmällä ohjataan ja valvotaan tilojen käyttöoikeuksia.

o rakennuksen käyttäjäryhmät ja henkilökunnan määrä sekä iltakäyttöryhmät tu-
lee huomioida elektronisen lukitusjärjestelmän valinnassa. Lopullisten lukittavien
ovien määrät ja paikat selvitetään toteutussuunnittelun yhteydessä käyttäjän
toiveet sekä tilojen iltakäyttö huomioiden.

4.14.5.Työajan seurantajärjestelmä
Hankkeessa järjestelmätasolla huomioitavaa kaupunkitasoista työajanseurantajärjestelmää ei
varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ole käytössä.

4.14.6.Ovipuhelinjärjestelmä kameralla ja ovikellot
Kohteeseen asennetaan ovipuhelinjärjestelmiä sisälle pääsemistä varten tilanteisiin, joissa
ulko-ovet ovat lukittuina. Järjestelmiin kuuluu ovi- ja vastauskojeet sekä liitännät ovilukitusjär-
jestelmään. Ovipuhelinjärjestelmän tulee olla luettavissa ja ohjattavissa etänä mobiililait-
teella (esim. hoitajan älypuhelin).

· järjestelmä siirtää ääntä ja kuvaa. Järjestelmiä rakennetaan käyttäjien tarpeiden mu-
kaisiin paikkoihin, vähintään ilta- ja vuorohoidon ryhmien sisääntulo-oville sekä keittiön
ulko-ovelle.

· muut päiväkodin ryhmien sisäänkäynnit varustetaan sähköisellä ovikellolla.
· ovet, joihin tarvitaan ovipuhelinjärjestelmä ja ovikellot määritellään toteutussuunnitte-

lun yhteydessä käyttäjän toiveiden mukaan
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4.14.7.Varattuvalo-/sisäänpyyntöjärjestelmä
Tilan käytössä tai varattuna olemisen ilmoittamista varten rakennukseen asennetaan erillisiä
varattuvalojärjestelmiä. Järjestelmän jännitesyötöt otetaan jakokeskuksissa olevista 24VAC
jännitelähteistä.

· johtajan toimistotila varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä ja varattuvaloilla
· sisäänpyyntöjärjestelmät kaikille toimistotilojen oville
· varattuvalot kaikissa neuvottelutiloissa

4.14.8.WLAN-verkon järjestelmä
Rakennus varustetaan langattoman verkon tukiasemilla.

· tukiasemien RJ 45 (2kpl / piste, sekä sähköpistorasia) pisteet johdotuksineen kuuluvat
toteutukseen.

· tukiasemat hankkii ja asentaa tilaaja. Tarjoajan on varmistettava, että tukiasemapaik-
koja on riittävästi kattavan verkon aikaansaamiseksi koko rakennuksen alueelle.

4.14.9.Rikosilmoitinjärjestelmä
Kohteeseen asennetaan osoitteellinen rikosilmoitusjärjestelmä luvattomien tunkeutumisen ha-
vaitsemiseksi ja estämiseksi.

· tutkavalvonta käsittää ulkokuoren aukot, aulat, käytävät, hallintotilat sekä muut tilat,
joissa on valvottavaa omaisuutta.

· rikosilmoitinjärjestelmän suunnitelmat on pidettävä aina erillään muista suunnitelmista,
eivätkä saa näkyä suunnitelmien tasokuvassa.

· kiinteistön rikosilmoitinjärjestelmän hälytys- ja vikatieto liitetään vartiointiliikkeeseen.

4.14.10. Video- ja kameravalvonta
Rakennukseen sisään tulevien kulkijoiden tunnistamiseksi sekä tilojen ja omaisuuden valvon-
taa varten kohteeseen toteutetaan osoitteellinen videovalvontajärjestelmä.

· järjestelmän IP -kamerat tulee olla varustettu liiketunnistimilla. Liike aktivoi kameran ja
digitaalitallennin tallentaa ko. kamerasta jatkuvaa kuvaa.

· järjestelmää tulee voida käyttää verkon kautta halutuista paikoista ja sen tulee olla ak-
kuvarmennettu.

· tallennus ja kuvien katseluoikeudet on määriteltävä suunnittelun edetessä tilaajan ja
käyttäjän kanssa.

· rakennuksen yleiset tilat varustetaan tarvittaessa kameravalvontaa varten. Kaikki ra-
kennuksen ulkokuoret ja piha-alueet sekä kentät on voitava valvoa kattavasti kyseisellä
järjestelmällä.

· järjestelmän johdotukset, ja kamera asennukset kuuluvat toteutukseen, mutta kamerat
ja tallentimen hankkii tilaaja. Jokaiselle kamerapaikalle vedetään ulkokäyttöön sovel-
tuva CAT 6 kaapeli ATK ristikytkentäkaapilta. Kameran sijoituspaikalle asennetaan säh-
köpistorasia ja RJ 45 liitin jakorasian sisälle. Järjestelmä liitetään Kuopion kaupungin
ATK verkon kautta kaupungin kameravalvontajärjestelmään.

· kohteen ulkoalueiden kameravalvonta varten tulee toteutukseen varata yhteensä 10-12
kpl kaapeloitua pistettä hankkeeseen kuuluvana.

4.14.11. Avunpyyntöjärjestelmät
Kohteen inva-wc tiloihin asennetaan avunpyyntöjärjestelmä välitöntä apua tarvitsevien henki-
löiden varalle.

4.14.12. AV-järjestelmät ja kellot
· päiväkodin salia käytetään myös esitystilana ja tilat varustetaan AV-varustuksilla.
· esitysseinä varustetaan projektorivaunua, tai näyttöä varten sähkö- ja datapisteillä
· neuvottelutila varustetaan AV-järjestelmillä.
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· kaikki videoprojektorit ovat yleensä ns. lähiprojektoreja. Videoprojektori kiinnitetään
heijastinpinnan yläpuolelle seinää tai kattoon.

· päiväkodin sisä- ja ulkotilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä kelloilla

4.14.13. Kuulutusjärjestelmä
Tilat, joihin tulee automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, varustetaan kuulutusjärjestelmällä.
Kuulutusmahdollisuus on rakennuksen eri osista ko. järjestelmän kautta. Kuulutusjärjestelmän
on oltava yhteensopiva paloilmoitinjärjestelmän kanssa.

4.14.14. Induktiosilmukat
Suomen Rakennusmääräyskokoelma (F1) ja Esteetön rakennus -standardi (SFS-EN 60118-4)
määrittelevät ja velvoittavat induktiosilmukoiden tai vastaavien äänensiirtojärjestelmien käy-
tön kokoontumistiloissa, joissa on äänentoisto. Tällaisia tiloja ovat esim. katsomot, auditoriot,
juhla- ja kokoustilat, ravintolasalit, opetussalit ja -luokat. Standardissa määritellään induktio-
silmukan laatukriteerit, mittausmenetelmät ja merkinnät. Samat määritykset löytyvät myös
palvelupistesilmukoille. Myös yhdenvertaisuuslaki edellyttää, ettei ketään syrjitä vamman tai
sairauden vuoksi, vaan palvelut on oltava kaikkien saatavissa.

Induktiosilmukat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että standardin (SFS-EN 60118-4) vaati-
mukset täytetään. Toteutustapa selviää suunnittelun jälkeen.

Päiväkodin sali sekä salin sisäänkäyntialue varustetaan induktiosilmukoilla.

4.14.15. ATK -yleiskaapelointijärjestelmä
Rakennuksen tiloihin asennetaan avoimella kaapelointijärjestelmällä Cat 6A toteutettava yleis-
kaapelointiverkko RJ-45 liitinyksiköillä. Yleiskaapelointijärjestelmän mitoituksessa käytetään
standardia ISO/IEC 11801, amd 2 (2010) Class EA.

· liitäntäpisteiden määrä ja paikat on sovittava tarkemmin käyttäjäneuvotteluissa toteu-
tussuunnitteluaikana, mutta pisteitä varataan alustavasti seuraavasti: (sijainnit tarken-
netaan suunnitteluaikana)

o kaikkien toimiston työpiste 2 kpl / työpiste
o neuvottelutilat yms. 3 kpl / tila (myös projektorit)
o päiväkodin ryhmätiloihin 2 kpl / tila
o äänentoistojärjestelmän keskusyksikkö 2 kpl
o päiväkodin salin esitystilat 4 kpl
o rakennusautomaatiojärjestelmän keskukset 2 kpl / keskus
o pisteet myös eri järjestelmien keskuksille (palo-, murto-, video-, jne.)

· aktiivilaitteet ja työasemakaapelit hankkii käyttäjä ja Kuopion Istekki
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