

Mölymäki, Kaartokadun 1. vaiheen rakentaminen


Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt urakkatarjoukset Kaartokadun 1.vaiheen rakentamisesta. Tarjouskysely on tehty IS-Hankinta Oy:n sähköisen tarjouspalvelun kautta.

Rakennuskohde sijaitsee Kuopion Mölymäen kaupunginosassa. Urakka sisältää Mölymäen ja Kaartokadun ensimmäisen vaiheen rakentamisen Jynkänkatu - Kaartokatu -liittymän ja Aarneenkujan välillä. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen asuin- ja toimitilarakentaminen ja turvata Savon Koulutuskuntayhtymän (SAKKY) siirtyminen Savilahteen. Alueen rakentuminen ajoittuu vuosille 2018 - 2028.

Uusi Mölymäen läpi toteutettava Kaartokatu korvaa nykyisen Aulis Rytkösen kadun toimien tulevaisuuden liikenneyhteytenä Mölymäestä keskustan suuntaan. Aulis Rytkösen katu tulee siirtymään hankkeen jatkorakentamisen yhteydessä keskeisemmälle paikalle, aluetta kevyen liikenteen avaraksi kulkuyhteydeksi Auloksen aukion ja Kaartokadun välille. Presidentinkatu muuttuu päätyväksi tonttikaduksi hankkeen myöhempien vaiheiden rakentumisen myötä. Presidentinkadulle ja kadun varren kiinteistöille ajo tapahtuu tämän urakan myötä jatkossa Saastamoisenkadun kautta.

Kohteen asemakaava:



Urakasta on tehty hankintailmoitus 30.5.2018 julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) kansallisen kynnsarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 25 §).

Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen IS-Hankinta Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin tarjouspalveluportaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat ladata tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 21.6.2018 klo 10.00 sähköisesti samaan portaaliin. Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija.

Tarjoukset otetaan vastaan ja avataan 21.6.2018 IS-Hankinta Oy:n toimesta, jonka jälkeen suoritetaan halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuuden arviointi, joka tehdään Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tarjouksen mukana toimitettujen dokumenttien perusteella.

Vertailuhinta muodostuu katu- ja vesihuoltotöistä syntyvän kokonaishinnan, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon määrien ja tarjottujen yksikköhintojen sekä tuntihintalomakkeen tuntimäärien ja annettujen tuntihintojen perusteella lasketusta summasta.

Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Tarjousten vertailu ja esitys urakoitsijan valinnasta sekä rahoituspäätösesitys tehdään kokouksessa.

Liitteet

- 10 5203/2018 Päätösehdotus / Mölymäki, Kaartokadun 1 vaiheen rakentaminen
- 11 5203/2018 Tarjousten avauspöytäkirja
- 12 5203/2018 Tarjousten vertailutaulukko

Viiteaineisto

- 1 5203/2018 Tarjouspyyntö

Valmistelija

Ville Juntto

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5290

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Merkittään, että pöydälle jaettiin tarjousten vertailu, esitys urakoitsijan valinnasta ja rahoituspäätösesitys.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi tarjouskilpailun voittajan, Savon Kuljetus Oy:n, kohteen urakoitsijaksi.

