

VOIMALAITOSTUHKAN SIJOITUSSOPIMUS

Kuopion kaupunki ja Kuopion Energia Oy

Tämä sopimus korvaa Kuopiossa heinäkuun 2. päivänä 2010 allekirjoitetun turvetuhkan sijoittamista koskevan sopimuksen Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion kaupungin välillä.

1. Sopijapuolet Kuopion Energia Oy, seuraavassa yhtiö ja Kuopion kaupunki, seuraavassa kaupunki ovat sopineet voimalaitostuhkan vastaanotosta ja sijoittamisesta seuraavaa.

2. Sopimuksen tarkoitus

Osapuolet sopivat tällä sopimuksella Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksella syntyvän voimalaitostuhkan loppusijoituksesta Heinjoen haulikkoradan taustavalliin alueelle 26.9.2014 myönnetyn ympäristöluvan mukaisin ehdoin (Aikaisempi lupa on myönnetty 4.11.1999).

Tämän lisäksi yhtiö voi toimittaa tuhkaa Jätekuikko Oy:n omistamalle Heinälammrinrinteen jäteasemalle käytettäväksi hyötykäyttökohteisiin. Yhtiö ilmoittaa kaupungille etukäteen Jätekuikolle toimitettavista tuhkaeristä.

Mikäli yhtiö haluaa sopimusaikana toimittaa tuhkaa myös muihin kuin edellä mainittuihin kohteisiin, sovitaan tästä kaupungin kanssa erikseen.

Sopimuksen tarkoituksena on turvata pitkäaikainen voimalaitostuhkan sijoitusmahdollisuus viranomaismääräysten mukaisesti.

3. Tuhkan määrä ja laatu Tuhkan määrä on vuosittain noin 15.000 tonnia, joka vastaa noin 25.000 im³:a. Tuhkan kuormauksen ja kustutuksen sekä kuljetuksen kustannuksista vastaa yhtiö.

Yhtiö toimittaa Kuopion kaupungille haulikkovalliin toimitetusta voimalaitostuhkasta otetut ympäristöluvan mukaiset laatua ja hyötykäyttökelpoisuutta osoittavat seuranta-analyysit neljännesvuosittain. Mikäli toimitettu tuhka ei ole luvan mukaista, vastaa yhtiö tästä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

4. Kaupungin velvollisuudet

- tarvittavien lupien hankinta, voimassaolo ja päivitys
- käsittelypaikan ylläpito
- käsittelypaikan jälkihoitaminen
- vastaanotto paikalle johtavan tien kunnossapito niin, että kuljetukset ovat aina mahdollisia
- hoitaa vastaanotto paikkaa niin, että tuhkan kuljetus ja purkaminen on mahdollista vuoden jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta.
- käytössä olevilla työmenetelmillä tulee maksimoida sijoitettavan tuhkan määrä (tiivistys)

5. Muutokset ennakoituun työhön

Mikäli kaupunki laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa, eikä kohtuullisessa ajassa korjaa suoritustaan, yhtiö

voi tehdä työn itse tai teettää sen muulla kuin kaupungin urakoitsijalla. Tällöin kaupunki on velvollinen korvaamaan yhtiön työn teettämisestä aiheutuvat kustannukset.

6. Omistusoikeus ja vahingonvaara

Omistusoikeus ja vahinkovastuu siirtyvät kaupungille luovutushetkellä. Luovutus katsotaan tapahtuneeksi, kun kuorma on purettu ja hyväksytty vastaanotetuksi. Yhtiö vastaa kohteeseen ajettujen kuormien laadusta ja ympäristökelpoisuudesta siten, että kuormien laatu vastaa alueen ympäristöluvan mukaisia vaatimuksia.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan 1.1.2019 alkaen ja on voimassa niin kauan, kun tuhkatilavuutta on hyödynnettävissä ja taustavallin ympäristöluvan mukaiset pintarakennetyöt ovat valmiit.

8. Hinta

Yhtiö maksaa kaupungille perusmaksua toiminnan ylläpitämisestä **4 000 euroa/ kk (alv 0%)**. Tämä summa käytetään siihen, että kaupungilla on varattuna kalustoa ja henkilökuntaa vastaanottoaikalla.

Toimitetun turvetuhkan osalta yhtiö maksaa kaupungille vastaanottomaksua meluvallille tuodun tuhkamäärän mukaan **6,00 euroa/tonni (alv 0 %) kuukausittain 500 tonnia yli menevältä osalta**. Maksettava summa käytetään tuhkan vastaanottoon ja sen vaatimiin välittömiin toimenpiteisiin, kuten reunavallien rakentamiseen.

Tuhkatoimitusten päättyessä kaupunki suorittaa vallien rakentamisen viimeistelytyöt rakennuttaen vaadittavat pintarakenteet. Yhtiö vastaa vallien viimeistelytyöiden kustannuksista.

Yhtiö voi halutessaan teettää vallien rakentamisen viimeistelytyöt omaan lukuunsa.

Maksut muodostuvat vallien ja alueen pohjan rakentamiskustannuksista (pohjarakenne, reunavalli, tiivistekerros, salaojakerros, tekstiilit ja kasvukerros), maamassojen hankinnasta rakenteisiin, ympäristöluvan mukaisista tarkkailukustannuksista, tuhkan vastaanottokustannuksista, valvonta ja yleiskustannuksista, toiminnan ylläpitämisestä sekä viimeistelytyöistä.

9. Viranomais määräykset Mikäli valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuen verot, julkiset maksut ja velvoitteet, joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon palvelun hinnassa, muuttuvat tai tulevat uusina voimaan, sitoutuvat sopijapuolet neuvottelemaan niiden vaikutuksen siirtämisestä palvelun hintaan voimaantulohetkestä lähtien.

10. Laskutus

Kaupunki laskuttaa yhtiötä neljännesvuosittain (tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa) vastaanotetun voimalaitostuhkan määrän mukaisesti. Yhtiö toimittaa kohteeseen ajettut tuhkamäärät vuosineljänneksittäin kaupungille aina tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäinen arkipäivä.

11. Sopimuksen tarkistaminen

Kohdassa 8 mainitut hinnat sidotaan maanrakennuskustannuksen kokonaisindeksin mukaisesti. Lähtökohtana on joulukuun 2018 indeksiluku (2015 = 100). Indeksitarkistetaan vuosittain edellisvuoden joulukuun mukaan huhtikuun laskutukseen. Ensimmäinen indeksitarkistus tehdään vuodelle 2020.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa, keskeytyy tuhkan toimitus tai vastaanotto kunnes este on poistunut. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sota, lakko, tuotanto tai toimituskaluston ja vastaanotto- ja polttolaitteiden poikkeukselliset vaurioitumiset. Turvetuotannon kannalta poikkeuksellisen huonot sääolosuhteet, poikkeukset tuhkan laadussa, vallien rakentamiseen tarvittavien massojen saannin vaikeutuminen tai loppuminen rakentamisen vähenemisen seurauksena, sekä muu sellainen seikka, johon sopijapuolet ei kohtuullisin toimenpitein voi vaikuttaa.

13. Kohtuuttomuuslausuma

Mikäli sopijapuolista riippumattomat syyt johtavat sopimuskauden aikana puolin ja toisin suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, neuvottelevat sopijapuolet keskenään ehtojen tarkistamisesta tämän epäsuhteen poistamiseksi.

14. Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät muutoin pääse sopimukseen, jätetään Kuopion kaupungin omistajaohjauksen ratkaistavaksi.

15. Irtisanominen

Tämä sopimus voidaan irtisanoa kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Yhtiön irtisanoessa sopimuksen, kaupunki suorittaa omalla kustannuksellaan vallien täyttämisen loppuun sekä viimeistelytyöt rakennuttaen vaadittavat pintarakenteet. Yhtiö vastaa vallien viimeistelytyöiden kustannuksista.

Yhtiö voi halutessaan teettää vallien rakentamisen viimeistelytyöt omaan lukuunsa.

16. Sopimuksen siirtäminen

Kumpikaan osapuoli ei ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta ole oikeutettu siirtämään tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

17. Lisäykset

Tätä sopimusta voidaan muuttaa ja täydentää vain molempien osapuolten virallisesti allekirjoittamalla sopimuksella.

18. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty (2) kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Kuopiossa, tammikuuta 2019

KUOPION KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE

Jari Kyllönen
Apulaiskaupunginjohtaja

KUOPION ENERGIA OY

Esa Lindholm
Toimitusjohtaja