

SOPIMUS USO UUDEN SUKUPOLVEN ORGANISAATIOT 2019–2020 – PROJEKTIIN OSALLISTUMISESTA

1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Tällä sopimuksella Kuopion kaupunki osallistuu USO Uuden sukupolven organisaatiot –projektiin vuosiksi 2019-2020. USO on kuntien, Kuntaliittokonsernin ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostoprojektina eri osioineen. USO-verkoston teemat toimikaudella on:

- Ennakoiva ja tiedolla johdettu kunta
- Kukoistava kunta
- Resurssiälykäs kunta

Projektikokonaisuudessa on omat osuutensa valtakunnalliselle ja vertaiskuntien väliselle verkostokehittämiselle ja seminaareille sekä kuntakohtaiselle konsultoinnille. Edellä mainittuja osioita tuetaan vertailevalla lähtötilanneanalyysillä, kehittämisdialogilla, tietotuotannolla, viestinnällä sekä muutoklinikoilla.

2 Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt

Suomen Kuntaliitto ry (jäljempänä ”Kuntaliitto”)
Toinen Linja 14
PL 200
00530 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Jarkko Majava
kehityspäällikkö
jarkko.majava@kuntaliitto.fi

Puhelin: +358 50 3252306

FCG Konsultointi Oy (jäljempänä ”FCG”)
Osmontie 34
00610 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Anni Antila
johtava konsultti
anni.antila@fcg.fi
Puhelin: +358 50 406 3540

Kuopion kaupunki (jäljempänä ”kunta/kaupunki”)
PL 228
70101 Kuopio

Yhteyshenkilö:
Heikki Vienola
hallintojohtaja
heikki.vienola@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2021

3 Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus astuu voimaan 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020.

4 Osapuolten tehtävät

4.1 Kunnan tehtävät

Kunta toimii hankkeen osarahoittajana ja kehittämiskohteena tämän sopimuksen ja projektisuunnitelman mukaisesti. Jokainen osallistujakunta nimeää vähintään yhden tai useamman henkilön kunnasta, jotka toimivat projektin yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilöä voi tarvittaessa vaihtaa.

4.2 Suomen Kuntaliiton tehtävät

Suomen Kuntaliitto toimii projektikokonaisuuden johtajana, koordinoijana ja osarahoittajana sekä vastaa projektin toteuttamisesta tämän sopimuksen ja projektisuunnitelman mukaisesti. Kuntaliitto vastaa valtakunnallisen kehittämistyön toteuttamisesta sisältäen valtakunnallisen työskentelyn ja kehittämistyön.

4.3 FCG:n tehtävät

FCG toimii projektin kuntakohtaisen työn suunnittelijana sekä vastaa organisaatiokohtaisen konsultoinnin toteuttamisesta sovitusta kehittämisteemasta sisältäen valmistelu- ja raportointityön.

5 Rahoitusosuus ja laskutus

Kaupungin rahoitusosuus on projektin aikana vuosina 2019–2020 yhteensä **34 000 euroa (17 000 euroa/vuosi)**. Rahoitusosuus maksetaan neljässä yhtä suuressa erässä seuraavan maksuaikataulun mukaisesti:

1. erä 30.4.2019 mennessä
2. erä 31.12.2019 mennessä
3. erä 30.6.2020 mennessä
4. erä 31.12.2020 mennessä

Maksuerät maksetaan FCG:n lähettämien laskujen perusteella. Veloituksiin lisätään kuntakohtaisten konsultointien ja kehittämisdialogioiden matkustuskustannukset sekä arvonlisävero 24 %. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella verohallinnon päätöksen mukaisesti.

6 Projektin tuotokset

Projektin konkreettiset päätuotokset on kuvattu seuraavassa:

- I. VERTAISOPPIMINEN JA VERTAISTUKI
 1. Kaikille verkoston kunnille järjestetään yhteisiä valtakunnallisia tapahtumia (yhteensä neljä vuodessa). Laatimittarit asiakaspalautteesta.
 2. Yhdyshenkilöwebinaarit ja -tapaamiset.
 3. Vuorovaikutuksellinen ja vertaileva toimintakulttuuri.
- II. KOKEMUS- JA TUTKIMUSTIEDON JÄSENTÄMINEN

Mukana olevat kuntaorganisaatiot saavat lähtötilanneanalyysin, jossa kuvataan kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin kuntiin. Tarkastelun teemoja ovat mm. elinvoima, väestökehitys, hyvinvointi, kuntatalous, osallisuus ja päätöksenteko. Lähtötilanneanalyysiä täydennetään kehittämisdialogilla, joka toteutetaan esim. johtoryhmän ja kunnanhallituksen kanssa.

Lisäksi voidaan laatia muita kohdennettuja ja ilmiöpohjaisia kehittämisalotteita. Kehittämisalotteiden sisällöt nousevat kuntien kokemustiedosta ja tarinoista, tapahtumien keskusteluista, tutkimustiedosta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Pääpaino kehittämisalotteissa on verkoston teemoissa sekä valtuutettujen toiminnan tukevissa tuotoksissa.

- III. VIESTINTÄTUOTOKSET

Viestintään toteutetaan jatkuvasti, aktiivisesti ja monikanavaisesti (esim. some, printti, videoklipit, sähköposti, nettisivut) viestinnällisiä tuotteita

- IV. KUNTIEN KEHITTÄMISTYÖN TUKI KENTÄLLÄ
1. Kuntien omiin kehittämistarpeisiin räätälöity kuntakohtainen konsultointituki (5 työpajaa kahden vuoden aikana). Kuntakohtaisesta työskentelystä ja työpajojen teemoista sovitaan erikseen jokaisen kunnan kanssa.
 2. Järjestetään tarpeiden mukaisia valtakunnallisia ja alueellisia muutoklinikoita.
- V. LOPPURAPORTTI
- Loppuraportti toteutetun projektin sisällöistä, teemoista ja toiminnasta.
- VI. MAHDOLLISUUS OPINTOMATKAAN
- Eurooppa/Pohjoismaat (erillisveloituksesta)

7 Projektin hallinto

Projektin vastuuhenkilöinä ovat Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen sekä FCG Konsultointi Oy:n toimialajohtaja Sami Miettinen, jotka vastaavat projektin kokonaisohjauksesta.

Projektin ohjausryhmä koostuu projektin avainhenkilöistä Kuntaliitossa ja FCG:ssä. Projekti toteutetaan pääosin projektiryhmän toimesta, jossa ovat edustettuina Kuntaliiton ja FCG:n projektiin kiinnittämät asiantuntijat.

Projektin osapuolten välistä tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta edistetään projektin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmassa tarkennetaan mm. sosiaalisen median, projektin nettisivujen, sähköpostilistan ja mahdollisen erillisen työtilan käyttöä.

8 Julkaisu-, omistus- ja tekijänoikeudet

Kuntaliitto omistaa kaikki projektin yhteydessä syntyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaali-oikeudet ja sillä on omassa toiminnassaan oikeus vapaasti hyödyntää projektin lopputuloksia, kerättyjä tietoja ja johtopäätöksiä.

Kunnalla on omistusoikeus omaa kuntaa koskevaan aineistoon ja tuotoksiin; toista kuntaa koskevan aineiston käyttöön tarvitaan asianomaisen kunnan suostumus.

Kaikilla sopimusosapuolilla on vapaa ja itsenäinen oikeus hyödyntää projektin yhteydessä syntyvää tietotaitoa.

9 Sopimuksen siirtäminen

Osapuolet eivät saa siirtää tätä sopimusta tai osapuolille sopimuksen perusteella kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia sopimuksen ulkopuolisille osapuolille ilman kaikkien sopimusosapuolten suostumusta.

10 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Osapuolella on oikeus sopimuksen irtisanomiseen, mikäli olosuhteet tai sopimuksentekohetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että Sopimuksen edellyttämä projektin toteuttaminen ja rahoittaminen projektisuunnitelman mukaisesti on vaarantunut tai käynyt epätodennäköiseksi, mahdottomaksi tai tarpeettomaksi.

Sopimus päättyy irtisanomisoikeutta käytettäessä neljäntoista (14) päivän pituisen irtisanomisajan kuluttua.

Purkusoikeutta voi osapuoli käyttää etenkin seuraavissa tapauksissa:

- osapuoli olennaisella tavalla laiminlyö sopimuksen määrittämät velvollisuutensa tai projektisuunnitelman noudattamisen, tai
- jos osapuoli muutoin on menetellyt olennaisesti sopimuksen tarkoitusta, hyvää liiketapaa tai vilpittömää mieltä loukkaavalla tavalla, tai

- Projektin toteutuminen tässä sopimuksessa ja projektisuunnitelmassa määritellyllä tavalla estyy tai sen toteuttaminen olennaisella tavalla vaikeutuu tai käy mahdottomaksi esim. viranomais määräyksen tms. vuoksi.

Purkuoikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että sopimussuhde päättyy välittömästi purkuilmoituksen tiedoksiannolla.

11 Sopimuksen irtisanomisen ja purkamisen seuraamukset

Sopimuksen päättyessä kohdassa 10. mainitulla tavalla kaupunki maksaa Kuntaliitolle projektin siihenastisesta suorittamisesta sopimuksen kohdassa 5. määritellyn rahoituksen mukaisesti.

Kuntaliitolla ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta sopimuksen päättymisen perusteella, mikäli sopimus lakkaa olemasta voimassa edellä kohdassa 10. mainitulla perusteella.

12 Erimielisyydet

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten keskinäisin neuvotteluin.

Mikäli erimielisyyksiä ei saada sovittua, jätetään ne ensiasteena ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13 Päiväys ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samankaltaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Aika ja paikka

KUOPION KAUPUNKI

allekirjoitus ja nimenselvennys

Helsingissä xx.x.2019

SUOMEN KUNTALIITTO

Minna Karhunen
toimitusjohtaja

Jenni Airaksinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja

FCG Konsultointi Oy

Sami Miettinen
toimialajohtaja