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Tilaluettelo uudisrakennukselle TILALUETTELO
RIISTAVESI
Tilaohjelma päivitys:

mitoitus nyt
Oppilasmäärä 1-6 luokka 144 120

7-9 luokka 108 100
esiopetus 24 20

35 276 240
ryhmien määrä 11,5
Koulun henkilökunta 22

KOULUN TILAT
1 HALLINTOTILAT

Toimistotilat / hallintotilat yks. m2
Toimistotila M-koko (rehtori, sihteeri) 2 14 28
Tauko/työskentelytila 1 70 70
Lähivarasto 1 4 4
Neuvottelutila 16h (myös oppilashuolto) 1 21 21
Monistus / materiaalihuone 1 10 10
Eteishuone 1 5 5
Wc -tilat 2 4 8

2 TERVEYDENHUOLLON / OPPILASHUOLLON TILAT
Et /odotustila/erotettu alue liikennöintialueista 1 10 10
Vastaanottotila M-koko 2 14 28
Vastaanottotila L-koko 2 18 36
Lepo-ja taukohuone 1 8 8
Wc asiakas (inva) 1 5 5

3 AULA- JA YHTEISTILAT , NUORISOTILAT
Kioski / keittiö, avautuu aulaan 1 20 20
Ryhmätila, max. 30 henkeä 1 60 60
Neuvottelutila 1 10 10
Varastotila, lukitut kaapit 1 10 10
Aula/avoin oppimisympäristö, sis. Liikennetiloihin
Portaikko / katsomo sis. Liikennetiloihin

4 KIRJASTO JA KANSALAISOPISTO
Kansalaisopiston varasto 10
Kirjastosali 185
Monitoimitila 62,5
Varasto 10
Työhuone 14
Taukotila + wc (mikäli ei yhteinen taukotila aivan lähellä) 8

5 OPETUSTILAT
ALAKOULU, ESIOPETUS
3 ryhmän solu, sis pienryhmä 1 200 200
2 ryhmän solu, sis. pienryhmä 2 135 270
Materiaalivarasto 2 10 20
YLÄKOULU
GLOBE
yleisluokka, 24 oppilasta 2 60 120
materiaalivarasto 1 10 10
jakotilat 1 21 21
STAGE
ryhmätyötila (kalustettu) 30
avoin oppimistila 40
bänsisoittoalue 30
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GASTRO

Kotitalouden ruokailutilana ruokala
Kotitaloush(ei sis. ruokailu/opetus) 82
STEAM
käsityö
kovat materiaalit 300
pehmeät materiaalit 105
luma  ja kuvataide
ateljee 65
kemikaalivarasto 10
värkkäämö 45
laboratorio 60

6 RUOKAPALVELUT
Keittiötilat, valmistus ja varastointi 1 60 60
Vaunueteinen 1 10 10
Keittiötilat, astianpesu 1 20 20
Ruoan jakelu 40  ja astianpalautus 5 1 45 45
Ruokasali 50m2 + 90)m2  (jaettavissa  kotitaloudelle) 1 140 140

7 LIIKUNTATILAT APUTILOINEEN
LIIKUNTATILAT
Liikuntasali 1 750 750
Kuntosali VSS 1 70 70
Liikuntavälinevarasto, sisäliikunta osin VSS 3 22 66
Tapahtumakalusteiden varasto, näyttämön alla
Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat:
Liikuntatilojen pukutilat 3 25 75
Liikuntatilojen märkätilat 3 10 30
Liikuntatilojen wc-tilat 3 2,5 7,5
Henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat:
liikunnanop. pukuh + pesu + wc, henkilökunnan tilojen yhteydessä

8 SOSIAALITILAT JA NIIHIN LIITTYVÄT LIIKENNETILAT
Henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat:
Henkilökunnan sosiaalitilat 30
Oppilaiden / vieraiden sosiaalitilat
lokero/takki/kenkäsäilytys (naulakkokäytävä ja kenkäeteiset)120 1 120
WC:t (osa  pukutilojen yhteydessä) 16 1,2 19,2
WC / inva 2 5 10

9 TUKIPALVELUJEN TILAT
Siivouskeskus ja siivoustilat 20
Siivoustarvike- ja paperivarasto 10
Kiinteistöhuolto 10

Koulun tilat yhteensä
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LIIKENNE, RAKENNE, TEKNIIKKA
10 LIIKENNETILAT

Käytävät, porrashuoneet, tuulikaapit 10 % 352

11 TEKNISET TILAT 14,25 % 502
IV-konehuone 01 + SPK + LJH 255
IV-konehuone 02 240
VSS-tekniikka 7
Väestönsuoja  sis. huoneohjelmaan 86,81

12 KEVYET JA KANTAVAT RAKENTEET, ULKOSEINÄT
Prosentuaalinen osuus 12 % 525

KYLMÄ VARASTOINTI
13 VARASTOTILAT

Jätevarasto 10 1 10
Liikuntavälinevarasto, ulkoliikunta 20 1 20
Liikuntavälinevarasto, oppilaiden välineet 10 1 10
Kaasukeskus (lukittu häkkivarasto)
Purukontti (katoksen alla)

Huoltorakennuksen tilat yhteensä

KOKO HANKE YHTEENSÄ

KOULUN TILAT, SIS LIIKENNETILAT 3876
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ 502
KYLMÄT VARASTOTILAT YHTEENSÄ 40
BRUTTOALA Br-m2

14,2 brm2/opp, ilman kirj. ja nuoriso, 460m2 sali
17,91 brm2/ opp, kun kaikki tilat lasketaan

1380

40

4943
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TILALUETTELO
RIISTAVESI
Tilaohjelma päivitys:

mitoitus nyt
Oppilasmäärä 1-6 luokka 144 120

7-9 luokka 108 100
esiopetus 24 20

35 276 240

ryhmien määrä 11,5
Koulun henkilökunta 22

KOULUN TILAT UUSI SÄILYVÄ

1 HALLINTOTILAT

Toimistotilat / hallintotilat yks. m2
Toimistotila M-koko (rehtori, sihteeri) 2 14 28
Tauko/työskentelytila 1 70 70
Lähivarasto 1 4 4
Neuvottelutila 16h (myös oppilashuolto) 1 21 21
Monistus / materiaalihuone 1 10 10
Eteishuone 1 5 5
Wc -tilat 2 4 8

2 TERVEYDENHUOLLON / OPPILASHUOLLON TILAT
Et /odotustila/erotettu alue liikennöintialueista 1 10 10
Vastaanottotila M-koko 2 14 28
Vastaanottotila L-koko 2 18 36
Lepo-ja taukohuone 1 8 8
Wc asiakas (inva) 1 5 5

3 AULA- JA YHTEISTILAT , NUORISOTILAT
Kioski / keittiö, avautuu aulaan 1 20 20
Ryhmätila, max. 30 henkeä 1 60 60
Neuvottelutila 1 10 10
Soluaula 1 140 140
Kansalaisopiston varastotila, puutyöt (nyk VSS)
Portaikko / katsomo liikennetiloja

4 KIRJASTO JA KANSALAISOPISTO
Kansalaisopiston varastotila, puutyöt (nyk VSS)
Kirjastosali 185
Monitoimitila 62,5
Varasto 10
Työhuone 14
Taukotila + wc (mikäli ei yhteinen taukotila aivan lähellä) 8

5 OPETUSTILAT
ALAKOULU, ESIOPETUS
3 ryhmän solu, sis pienryhmä 1 200 200
2 ryhmän solu, sis. pienryhmä 2 135 270
Materiaalivarasto 2 10 20
YLÄKOULU

6 GLOBE
yleisluokka, 24 oppilasta 2 60 120
materiaalivarasto 1 10 10
jakotilat 1 21 21

7 STAGE
ryhmätyötila (kalustettu) 30
avoin oppimistila 40
bänsisoittoalue 30

8 GASTRO, sijoittuu va vanhalle puolen
Kotitalouden ruokailu tila 218 37
Kotitalous tila 219+220+221 76

280 35

490 0

151

100

0

0

1140

230

Tilaluettelo uudisrakennukselle + vanhan
hyöydyntämiselle

31.1.2020
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9 STEAM, sijoittuu vanhalle puolen
käsityö
kovat materiaalit nyk. kovien materialien tila 275
pehmeät materiaalit tilat 105-110, 117 178
luma  ja kuvataide
ateljee tilat 206-208,214 65
jakotila 2. kerroksen tila 222 21
kemikaalivarasto tilat 206-208,214 13
värkkäämö tilat 206-208,214 60
laboratorio tilat 206-208,214 60

10 RUOKAPALVELUT

Keittiötilat, valmistus ja varastointi 1 60 60

Vaunueteinen 1 10 10
Keittiötilat, astianpesu 1 20 20
Ruoan jakelu 40  ja astianpalautus 5 1 45 45
Ruokasali 1 90 90

11 LIIKUNTATILAT APUTILOINEEN
LIIKUNTATILAT
Liikuntasali 1 750 750
Kuntosali VSS 1 70 70
Liikuntavälinevarasto, sisäliikunta 3 20 60
Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat:
Liikuntatilojen pukutilat 3 25 75
Liikuntatilojen märkätilat 3 10 30
Liikuntatilojen wc-tilat 3 2,5 7,5
Henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat:
liikunnanop. pukuh + pesu + wc 2 5 10

12 SOSIAALITILAT JA NIIHIN LIITTYVÄT LIIKENNETILAT
Henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat:
Henkilökunnan sosiaalitilat 30
Oppilaiden / vieraiden sosiaalitilat
lokero/takki/kenkäsäilytys (naulakkokäytävä ja kenkäeteiset)240 1 240
WC:T säilyvä osa 5
WC:t (osa  pukutilojen yhteydessä) 11 1,2 13,2
WC / inva 2 5 10

13 TUKIPALVELUJEN TILAT
Säilyvän osan siivoustilat ja tukipalvelujen varastotilat
Siivouskeskus ja siivoustilat 20
Siivoustarvike- ja paperivarasto 10
Kiinteistöhuolto 10

Koulun tilat yhteensä

1003

293

40

3044
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LIIKENNE, RAKENNE, TEKNIIKKA
LIIKENNETILAT
Käytävät, porrashuoneet, tuulikaapit 10 % 304
Säilyvän osan käytävätilat 232

TEKNISET TILAT

Tekniset tilat 16 % 485
säilyvän osan tekniikkatilat 57
Väestönsuojan tekniikkatilat 5,5

Väestönsuoja  sis. huoneohjelmaan 75,01

Oleva väestönsuoja, suoja-ala 30m2 lisätarve n.§ m2

KEVYET JA KANTAVAT RAKENTEET, ULKOSEINÄT

Prosentuaalinen osuus 12 % 460

KYLMÄ VARASTOINTI
VARASTOTILAT
Jätevarasto 20 1 20
Liikuntavälinevarasto, ulkoliikunta 25 1 25
Liikuntavälinevarasto, oppilaiden välineet 10 1 10
Kaasukeskus (lukittu häkkivarasto)
Purukontti (katoksen alla)

Huoltorakennuksen tilat yhteensä
KOKO HANKE YHTEENSÄ

KOULUN TILAT, SIS LIIKENNETILAT 3349 1079
TEKNISET TILAT YHTEENSÄ 491 57
KYLMÄT VARASTOTILAT YHTEENSÄ 55
BRUTTOALA br-m2 uusi säilyvä
15,7 brm2/opp, ilman kirj. ja nuoriso, 460m2 sali 1261

KOKO HANKE 5615
20,34 brm2/ opp, kun kaikki tilat lasketaan

1255

55

4354
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 KOOSTE 
 10.2.2020  

  

  

Tilakeskus 

 

Tilaaja: 

Kuopion kaupunki, Tilakeskus 

PL 1097 

70111  Kuopio 

 

Hanke: 

Hankesuunnittelu, Riistaveden koulu 

 

 

 

 

1. Taustaa 

 Riistaveden yläkoulu on rakennettu vanhimmalta osalta vuonna 1967. 

Koulua on laajennettu vuonna 1974 ja 1996. Vuonna 1974 on tehty tek-

nisen metallityön tilat, jotka ovat nykyään nuorisotilat.  

 1996 laajennuksen yhteydessä on peruskorjattu myös vanhin osa. Tä-

män jälkeen on tehty pienempiä korjauksia vuosittain. Vuonna 2011-

2012 isompi korjaus sisäilmaongelmien vuoksi.  

 Vuoden 2011-2012 korjausten yhteydessä mm. liikuntasalin ja hallinnon 

tilojen ilmanvaihtoa on parannettu (uusi iv-kone). Myös alapohjaraken-

netta on uusittu vanhalle osalle ja tehty rakenteiden tiivistyskorjauksia.  

 Kohteessa on käynnissä hankesuunnittelu, jossa on lähdetty siitä, että 

vuoden 1967 ja 1974 osat puretaan ja korvataan uudiskohteella. Perus-

teluna purulle on, että ko. ikäkausien osat ovat rakennusaikakaudelleen 

tyypillisiä toteutuksia ja osien tekniset käyttöiät ovat ylittyneet. Kuntotut-

kimuksilla osa-alueilla on todettu kosteus- ja mikrobivaurioita, joiden 

korjaaminen on haasteellista kustannustehokkaasti. Lisäksi laajojen 

korjaustenkin jälkeen on vielä mahdollista, että osa-alueille jää riskikoh-

tia, joilla voi olla heikentävää vaikutusta kohteen sisäilman laatuun. 
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 Sivu 2/9 

 

 

  

Kuva 1. Riistaveden koulu, joka koostuu 

vuoden 1967, 1974 ja 1996 osista. 

Kuva 2. Suunnitteluvaihtoehtona on, että vuoden 

1996 osa säilytetään.  

 

 

2. Kooste 

 Tämä asiakirja sisältää koosteen vuoden 1996 laajennusosasta.  Suun-

nittelun lähtökohtana on, että vuonna 1996 tehty laajennus peruskorja-

taan kokonaisuudessaan ja toteutetaan lisänä uudisrakennus (kuva 2). 

 

 Koosteen tarkoituksena on tuoda esille Riistaveden koulun hankesuun-

nitteluun rakennusterveyteen ja sisäilman laatuun liittyviä asioita sekä 

huomioida mahdollisesti säilytettävien rakennusosien riskit korjaustoi-

menpiteiden jälkeen. 

 

 Koosteen lähdeaineistona on käytetty: 

o Kuntoarvioraportti, Granlund Oy, 31.8.2018,  

o Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimusraportti, FCG Suun-

nittelu ja tekniikka Oy 31.8.2018 

o Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti, FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy, 24.9.2018 

o Korjaushistoria ja kohdekierrokset, Kuopion Tilakeskus 

o Hankesuunnitelma-asiakirjat, Tilakeskus 

o Riistaveden yhtenäiskoulu rakennushanke, Selvitys vuonna 

1996 rakennetun kouluosan LVIA-tekniikan jatkokäyttömahdol-

lisuudesta liittyen tulevaan rakennushankkeeseen. Granlund 

Oy, 14.11.2019 
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1. PERUSTUS Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• maanvaraiset teräsbetoniset pilarianturat, 

joiden varaan on asennettu teräsbetoniset 

sokkelipalkit ja kantavan rungon pilarit.  

• Erilliset väestönsuojarakenteet 

• Pohjatietojen mukaan perusmaa on hiekkaa 

tai silttistä soraa 

• Perusmuurin EPS-eristys todettiin vain vss-

tilan kohdalla. Sokkelielementit on toteutettu 

mineraalivillaeristeellä. 

• Rakennekuvissa salaojat on piirretty anturan 

alapinnan tasoon tai hieman ylemmäs, mikä 

heikentää perustusrakenteiden kuivatusta.  

• Väistönsuojarakenteissa olevien betonira-

kenteiden paksuudet, maaperäkosteudet, 

holvin yläpuolisen eristekerroksen materiaa-

lista ei ole varmuutta (hiekka tmv?). 

• Ympäröivän maapinnan muotoilut, kallistuk-

set sekä maaperäkosteudet 

• Alapohjatäytön kapillaarisuus 

• Perustusten ulkopuoliset korjaustarpeet 

• Salaojien ja sadevesijärjestelmän toimivuus 

ja uusimistarve 

 

2. ALAPOHJA JA 

MAANVASTAISET SEINÄT 

Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Alapohjat ovat maanvaraisia, joissa on käy-

tetty EPS-eristeitä 

• Alapohjarakenne: maanvarainen teräsbetoni-

laatta, muovikalvo, 100 mm EPS-eristys 

(seinän vieressä eristevahvuus 150 mm) ja 

sorastus 

• Vss-tila 002 on perustettu suunnitelmien mu-

kaan suoraan perusmaata vasten. Tila 001 

alapohjaeriste on EPS. 

• 002 (vss-tila) muovimattopinnoite, kauttaal-

taan poikkeavaa kosteutta ja pinnoitevaurioi-

ta 

• Tilan 001 pumppaamon toimimatto-

muus/poistettu käytöstä?  

• Tilan 001 portaan alla ja liitosrakenteissa 

ilmayhteys maaperästä. 

• Alapohjan ja rakenneliittymien sekä läpivien-

tien tiiveydet puutteellisia.  

• Tila 129 lämmitysverkoston tiputteluvuotoa, 

joka on aiheuttanut pienialaisen lattiapinnoi-

tevaurion. 

• Teknisen työn luokassa 130 on suoraan be-

tonilaattaa vasten vaneripinnoite.  

• Muutamissa tiloissa vielä muovimattopinnoit-

• EPS-eristeiden kattavuus ja sorastuksen 

mahdollinen kapillaarisuus 

• Mahdollisissa vuotovahinkotapauksissa ra-

kenteessa betonilaatan alla käytetty muovi 

voi mahdollistaa vuotovesien leviämisen laa-

jemmalle alueelle muovin pintaa pitkin ja 

muovi rajoittaa kuivumista. 

• Tiloissa 001 ja 002 pintakosteuspoikkeamia 

ja seinien alaosissa pinnoitevaurioita sekä 

todennäköisyys mikrobivauriolle selkeä. 

Maaperäkosteus on aiheuttanut pinnoitevau-

rioita noin 0,5 m korkeudelle. 

• Maaperäkosteuden aiheuttamaa pintaraken-

teiden vaurioitumista maanvastaisten raken-

teiden alaosissa kellarikerroksessa.  

• Todettu ilmavuodot ja rakenne-epätiiveydet 

sekä hallitsemattomat ilmavirtaukset 

• Lattiapinnoitteet on uusittu (muovimattopin-

noitteet vaihdettu keraamiseksi laataksi 

2012, Miten uusimisen yhteydessä beto-

nipinnat on puhdistettu ja tiivistetty, ei var-

muutta?).  

• Märkätiloissa muovimatot (ilmeisesti vuodel-

ta 1996), toimivat vedeneristeinä eli puuttuu 
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teita. v. 2012 uusittujen laattalattioiden lii-

tostiivistykset eivät täytä tämän päivän vaa-

timustasoa.  

• Ei havaittuja kanaalirakenteita 

nykyaikaiset vedeneristeet  

• Pintarakenteiden uusimistarve 

• Alapohjarakenteiden riskien poistamien edel-

lyttää rakenteen uusimista (huomioiden 

myös talotekniikka) 

 

 

3. ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Rakennuksen runko on toteutettu teräsbeto-

nielementeistä (palkki-pilariratkaisu).  

• Ulkoseinät ovat tili-villa-tiili ratkaisulla, eriste-

vahvuus 150 mm, ei tuuletusrakoa 

• tila 130: ulkoseinän sokkelin kuorielementti, 

EPS-eriste  

• tila 105: eriste, kivivillaa (näytteessä ei todet-

tu mikrobivauriota) 

• tila 107: erite, kivivilla (näytteessä ei todettu 

mikrobivauriota) 

• tilat 204 ja 217: selkeät ilmavuotoreitit raken-

teesta 

• Ikkunoiden tilkevälit ovat mineraalivillaa, 

muutoin ei ole tehty tiivistyksiä (pl. muutama 

tila sisäilmakorjausten yhteydessä) 

• Ikkunoiden ja ulko-ovien kuntoa (tekninen ikä 

24 vuotta) ei ollut yleisesti arvioitu 

• Tiili-villa-tiili –rakenne (varsinkin ilman il-

maväliä) määritellään riskirakenteeksi 

• Tutkimuksissa vähäinen mikrobinäytemäärä 

 ulkoseinäeristeiden kuntoa ei näytteiden 

perusteella voi yleistää/ei voi todeta oleva 

kunnossa  

• Julkisivujen kuntokartoitus tekemättä, ilman-

pitävyys, kunto ja mahdolliset vauriot sekä 

energiatehokkuus arvioimatta 

• Ulkoseinissä ja liitosrakenteissa on todettu 

jonkin verran ilmavuotoreittejä ja ilmayhteyk-

siä sisäilmaan. Rakennuksen painesuhteet 

ovat tasapainotilassa. Painesuhteiden muut-

tuessa alipaineisemmiksi esim. tuulenpai-

neen vaikutuksesta, epäpuhtauksien kulkeu-

tuminen rakenteista sisäilmaan lisääntyy ja 

tulee säännöllisemmäksi (tiili-villa-tiili). 

• Ulkoseinärakenteesta mikrobiepäpuhtauk-

sien ja kuitujen kulkeutuminen sisäilmaan 

mahdollinen 

• Ikkunaliitosten ja muiden liitosrakenteiden 

tiiveyspuutteita 

• Tiiliseinäosuuksien, ikkunoiden ja ulko-ovien 

uusimistarve peruskorjauksen yhteydessä. 

Sääsuojaustarve 
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4. VÄLIPOHJAT Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Välipohjat ovat ontelolaattarakenteisia.  

• Tilassa 223: iv-konehuoneen vp:ssä betoni-

holvin päällä mineraalivilla pintabetonilaatan 

alla (kerroksellinen rakenne) 

 

• Toteutusvaiheessa v. 1996 betonirakenteita 

ei ole kosteusmitattu eikä dokumentoitu pin-

noituskuivumisen suhteen 

• Muovimattopinnoitteiden mahdolliset kemial-

liset emissiot, myös mahdollinen imeytymi-

nen pintabetoniin myös välipohjaosuuksilla 

• Ontelolaatta ja pintabetonilaatta muutoin tur-

vallinen ratkaisu 

• Kerroksellinen rakenne riskirakenne, korjaus-

tarve 

 

 

5. YLÄPOHJA Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Yläpohjarakenne: ontelolaatta, bitumikermi, 

lämmöneriste, puukannakkeet vesikatolle 

• Vesikattorakenne: raakaponttilaudoitus, bi-

tumikermi, suojakiveys 

• Vesikatolla ei ole tarkastus-/kulkuluukkuja, ei 

tarkastusmahdollisuutta 

•  Katon singelipinta sammaloitunut 

• Räystäillä tarvittava tuuletus ja asennettu 

pieneläin verkko kunnossa 

 

• Vesikatot alkuperäisiä (24 v.) kunto oli todet-

tu kohtalaiseksi/välttäväksi.  

• Bitumisaumauksissa oli todettu halkeilua  

• Singelisoran ja sammalkasvuston vuoksi 

katteen kunnon kokonaisarvioiminen hanka-

laa 

• Yläpohjarakennetta, kuntoa eikä tiiveyttä ole 

voitu tarkastaa tutkimusten yhteydessä. Ylä-

pohjarakenteen kunto epäselvä. Huonetilojen 

suunnalta todettu epätiiveyttä yläpohjaan 

mm. läpivientien osalta  

• Kattovesiviemäreiden ja kaivojen kuntoa ei 

ollut tarkennettu  ikä huomioituna, mahdol-

linen uusimistarve 

• Vesikatteiden uusimistarve, todennäköisesti 

myös yläpohjarakenteen uusiminen betoni-

holvista alkaen. Sääsuojaustarve. 
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6. ALAKATOT JA HORMIT Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Alakatot ovat moduulirakenteisia, avattavia 

villalevykattoja, joita on osapinnoitus  

• Todettuja epätiiveyksiä, ilmavuotoreittejä 

sekä tiloista toisiin että ulkovaippaan.  

• Tiloissa 204 ja 217 (käytävän päädyt) selkei-

tä ilmavuotoreittejä alakaton yläpuolisesta 

ulkoseinän liitoksesta 

• Talotekniikkahormien, läpivientien ja liitty-

mien epätiiveydet, myös palokatkojen ja il-

matiiveyden osalta. 

• Väliovien kunto oli todettu huonoksi 

• Alakattorakenteiden uusimistarve 

• Holvien puhdistus, tiivistys- ja pölynsidonta-

käsittelyiden tarve 

• Huom. alakattojen talotekniset uusimiset 

• Pintamateriaalien ja ovien uusimistarve 

 

 

7. VÄLISEINÄT Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Väliseinät ovat pääosin tiiliseiniä, yksittäisiä 

levyrakenteisia seiniä 

• Väliseinien läpiviennit ja yläosat todettu epä-

tiiviiksi.  

• Entinen ulkoseinärakenne on jäänyt 1996 

laajennuksessa paikalleen. Verhoiltu kipsile-

vyllä, jonka takana on vanhaa julkisivua vas-

ten koolaus ja mineraalivilla. Yhteys käytävä-

tilaan 204. 

• Vanhan ja laajennuksen rajalla (tilat 201-

203/210-215) ilmavuotoreittejä vanhasta 

us/julkisivurakenteesta sekä yläpohjaran-

teesta 

• Tila 132: koolauspuussa vauriojälkiä, välisei-

nän yläosassa avoimia mineraalivillapintoja 

• Tila 130: alakattolevyissä vanha vuotojälki. 

Alakaton yp putkia, tihkuvuotoa? 

• Tila 134: alakatossa epätiiviitä läpivientejä 

sekä mineraalivillakuitulähteitä 

• Tila 217: Ulkoseinän ja päädyn osalla epätii-

viitä liittymiä ja läpivientejä, myös väliseinän 

läpiviennit epätiiviitä 

• Tila 204: läpivientien tiiveyspuutteita 

• Levyrakenteisten seinien uusimistarve, tila-

muutoksissa huomioitava myös kivirakenteis-

ten seinien uusiminen ja tarvittavat tiiveydet 

• Vanhan osan ja 1996 laajennuksen rajakoh-

dassa selkeä riski- ja ongelmarakenne. Koh-

dassa korjaustarve perustuksista vesikattoon 

saakka. Kohdassa uuden ulkoseinäraken-

teen toteutushaasteet. Rungon kantavuus, 

kaivuutyöt ja toteutus rajakohdassa, kun ko. 

osa puretaan. 

• Rakenteiden ja liitosten nykyaikaiset tiiveys-

vaatimukset (ulkovaippa, tilojen ja kerrosten 

välillä) tulee huomioida peruskorjauksessa. 
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8. TALOTEKNIIKKA Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja pois-

toilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla 

• LVI-tekniikkaa on uusittu vuonna 2011 - 

2012 ja rakennettu uusi IV-konehuone. 

• Kiinteistön LVI-tekniikka on osin uusittu 2012 

olevan remontin yhteydessä.  

• LVI-järjestelmät ovat osin tyydyttävässä ja 

osin hyvässä kunnossa.  

• Vesijohtoverkostojen eristeet ovat muovipin-

noitettuja villaeristeitä ja ne ovat osin hyväs-

sä ja osin tyydyttävässä kunnossa.  

• Vesijohtojen käyttöikä vaihtelee ja tavan-

omaisessa käytössä ne kestävät normaalisti 

keskimäärin 30 – 50 vuotta. 

• Muoviviemäreiden käyttöikä vaihtelee ja ta-

vanomaisessa käytössä ne kestävät normaa-

listi keskimäärin 40 – 50 vuotta. 

• Ilmastointijärjestelmien tyypillinen käyttöikä 

on 20…25 vuotta 

 

• Sähköjärjestelmien kunnossa ei ollut havaittu 

selkeitä/merkittäviä poikkeamia tai puutteita. 
 

• Sähköjärjestelmät ovat pääosin hyväs-

sä/tyydyttävässä kunnossa. Uusimistarpeet 

muodostuvat suurimmaksi osaksi normaalis-

ta ikääntymisestä ja kulumisesta. 

• Puutyöluokka on varustettu purunpoistojär-

jestelmällä. Tarkastuksen perusteella purun-

poistojärjestelmä on vuodelta 2007. Järjes-

telmä on tyydyttävässä kunnossa. 

• Lämmitysverkostoa, ilmanvaihtojärjestelmää, 

sekä suurin osa vesi- ja viemärijärjestelmistä 

on myös vuodelta 1996 (alkuperäisessä 

kunnossa). 

 

• Suosituksena on LVIAS-järjestelmien täydel-

linen uusiminen. Kuntoarviossa kirjattu vuo-

sille 2025-26. 

• Hankkeessa huomioitava seuraava tavoit-

teellinen 20 vuoden peruskorjaus, joten täs-

sä yhteydessä LVIAS-järjestelmien kor-

jaus/uusimistarve perusteltua toteuttaa. 
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9. MUUT Riskit, ongelmat, mahdolliset sisäilmahaitat ja 

korjaustarpeet 

• Käyttäjät kokevat ilmanvaihtojärjestelmän 

puutteelliseksi ja tilat tunkkaiseksi 

• Käyttäjät kokevat, että huono sisäilman laatu 

aiheuttaa heille mm. ääniongelmia ja ylähen-

gitystieoireilua. Osalla myös silmäoireita ja 

ihottumaa. 

• Oire-/ongelmatiloiksi on kerrottu/todettu mm. 

tilat 204, 206, 207, 208, 217, 218, 219, 222. 

 

• Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ei ole tehty 

vuonna 1996 valmistuneelle osalle. 

 

 

• Altistumisen arvioinnissa haitallinen altistu-

misolosuhde on todettu mahdolliseksi. Ra-

kennuksessa ei raportin mukaan havaittu 

merkittäviä epäpuhtauslähteitä, mutta raken-

teista ja riskipaikoista on ilmayhteyksiä si-

säilmaan.  

• Vain yksittäiseen oiretilaan oli tehty tutki-

muksia. 

 

• Näytemäärä mikrobinäytteiden ja raken-

neavausten kokonaisuudessa 1996 osalle oli 

tutkimuksissa vähäinen. 

• Rakennetiiveyksiä ei ollut tarkasteltu merk-

kiainekaasumittauksella (huom. kesän 2019 

korjauksissa luokissa 206-208 todettiin ilma-

vuotokohtia merkkiainekaasumittauksessa 

tiivistyskorjausten yhteydessä). 
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10. YHTEENVETO 

 

Vuonna 1996 toteutettuun osan oli rakennetekniset kuntotutkimukset kohdistuneen vain osit-

tain, tutkimusten pääpaino on ollut kohteen vanhemmilla osilla (1967 ja 1974). Vuonna 1996 

osalle rakenteellista kuntoa ei ollut laajemmin selvitetty mm. yläpohjan eikä alapohjarakenteen 

osalta. Lisäksi vesikaton kokonaiskunnon arvioiminen oli puutteellinen.  

 

Yläpohjarakenteeseen ei ollut tarkastusluukkuja, joten yläpohjarakenteiden kokonaiskunto pe-

rustuu arvioon. Rakenne suositellaan tarkastettavaksi ja tarvittaessa uusittavaksi kantavasta 

ontelolaatastosta alkaen (eristeet ja höyrynsulkubitumikermi, puupukkimaiset vesikattoraken-

teet, vesikate), mikä tuo hankkeelle rungollisen sääsuojauksen vaatimukset. 

 

Rakennusosista voidaan säilyttää lähinnä kantava runkorakenne (pilari-palkki- ja ontelolaatta-

rakenne). Kantavan rakenteen välissä olevat tiili-villa-tiili ulkoseinäosuudet liitoksineen suosi-

tellaan uusittavaksi. Lisäksi rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, maa-ainekset sekä kallistuk-

set tulee uusia korjausten yhteydessä vastaamaan nykyaikaisia määräyksiä. 

 

Hankekustannuksiin ja toteutukseen on selkeää vaikutusta 1996 laajennusosan irrottaminen 

alkuperäisestä, purettavasta rakennuksesta. Säilytettävän osan kytkeminen talotekniikaltaan 

uudisosaan siten, että säilyvä osa vastaa sisäilmaolosuhteiltaan, rakennetiiveydeltään ja ener-

giatehokkuudeltaan uudisosaa. 

 

Hankkeen tavoitteena on poistaa sisäilman laatua heikentävät tekijät, välttää sekä ennaltaeh-

käistä uusien haittojen syntyminen. Kokonaistavoitteena on terveellinen ja turvallinen rakennus 

koko elinkaaren ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minna Laurinen   

Rakennusterveysasiantuntija  

Tilakeskus    
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1.1 Yleistä 

 

Kohde on uudisrakennushankkeena toteutettava yhtenäiskoulu. 

Kohteen laajuustiedot on esitetty hankesuunnitelma-aineistossa. 

Tässä järjestelmäkuvauksessa tarkastellaan LVIA -järjestelmien keskeisiä läh-
tökohtia ja tavoitearvoja, jotka määrittävät järjestelmien rakennetta, laajuutta 
sekä kustannuksia. Tarkemmat tavoitteet eri järjestelmille määritetään varsi-
naisessa suunnitteluvaiheessa erikseen. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida Terveen Talon toteutuksen 
kriteerit; ”Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle” (RT 07-10805). 

Nykyinen koulurakennus puretaan uuden koulurakennuksen tieltä. 

 

LVIA-järjestelmien tavoitteet 

LVIA-järjestelmien yleisenä tavoitteena on taata rakennuksiin hyvä sisäilmasto 

(lämpötila, ilman puhtaus ja vedottomuus), huonetilojen painesuhteiden ja ää-

nitasojen hallinta sekä hyvä energiataloudellinen toiminta ja turvallisuus.  

Huonelämpötilojen hallinnan järjestelmämitoituksen tulee perustua jäähdytys-

tarvelaskelmiin ja laitteiden sekä ihmisten lämpökuormiin, joissa mitoittavana 

tekijänä on käytetty ulkoilman osalta kesämitoitussäätä +27oC/55kJ. 

Teknisten ratkaisujen tulee olla energiatehokkaita, kestäviä ja muuntojousta-
via, joilla saadaan käyttäjille turvallinen, viihtyisä ja toimiva rakennus. Talotek-
nisten järjestelmien suunnittelussa tulee huomioida väyläpohjaiset tuotteet, 
esim. jäähdytettyjen tilojen laitteet, sähköverkon analysaattorit, energiamittarit 
ja taajuusmuuttajat. Langattomien järjestelmien tuomat vaihtoehtoiset ratkai-
sut tulee arvioida suunnitteluvaiheessa. 

Jatkosuunnittelussa tulee esittää tavat, joilla turvataan rakennusaikana nykyis-

ten käytössä olevien tilojen ja laitteiden toiminnat. 

 

Suunnitteluvaiheessa tulee pyrkiä tavoiteasetantaan nähden parempaan loppu-

tulokseen. 

 

Tässä LVIA-järjestelmäkuvauksessa liitteineen on kuvattu tärkeimmät jatko-

suunnittelua ohjaavat tavoitteet. 

 
Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen huomioiminen rakennushankkeissa kohdistuu pääosin 
ekologiseen kestävyyteen, jolloin tärkeimpiä osa-alueita ovat terveellisyys, pit-
käaikaiskestävyys, energiankäyttö ja materiaalitehokkuus. 

Yleisenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elinkaariedulliset, terveelliset 
ja turvalliset sekä elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mukautuvat tasok-
kaat, mutta perusvarmat rakennukset, jotka mahdollisimman tehokkaasti pal-
velevat käyttäjien tarpeita. 
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Työkaluna elinkaaritavoitemäärityksessä voidaan käyttää esimerkiksi raken-
nusten ympäristöluokitusta, jonka käsittelemiä asioita voidaan huomioida 
suunnittelussa ja rakentamisessa, vaikka sertifiointia ei toteutettaisikaan. 

Pääkohdat: 

A) Energiatehokkuus 

B) Käyttöikä ja muunneltavuus 

C) Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys 

D) Ympäristövaikutukset 

 
Energiankulutusvaatimukset ja-tavoitteet 

Kohteelle asetetaan Kestävä kehitys -ohjelman mukaisesti energiatehokkuu-
den vaatimuksia ja tavoitteita. 

Hankkeen käyttötarkoitusluokka on 6 ja energiatehokkuusluokkatavoite B           

( 91< E-luku <130/ YM asetus1048/2017). 

Kohteelle tulee laskea todellinen tavoite-energiankulutus dynaamisella simu-
lointiohjelmistolla, joka täyttää energiatodistusasetusten vaatimukset. 

Järjestelmät tulee suunnitella ja valita elinkaariajattelun mukaisesti, jolloin in-
vestointikustannusten lisäksi tulee huomioida myös käytön aikaiset kustannuk-
set ja hiilijalanjälki. 

Elinkaarikonsultin tulee laskea kohteen hiilijalanjälki Ympäristöministeriön hii-
lijlalanjäljen arviointimenetelmän mukaisesti. 

 
Sisäolosuhteet 
 
Kohteen toteutuksessa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintama-
teriaalien osalta Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) vaatimuksia ja oh-
jeita.   

Sisäilmaston laatutason valinnan lähtökohtana on, että tiloissa on työskente-
lyn kannalta miellyttävät olosuhteet ja että laitetiloissa vallitsevat koneiden 
sekä laitteiden toiminnan kannalta sopivat olosuhteet. 

Kohteessa käytettävät luokat ovat: sisäilmastoluokka S2, rakennustöiden puh-
tausluokka P1, ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 ja rakennusmateri-
aalien päästöluokka M1. 

 
Huolto ja ylläpito 

Eri järjestelmien huoltotekniset vaatimukset tilantarpeineen tulee huomioida 
suunnitteluvaiheessa ratkaisuja tehtäessä. Kiinteistön ylläpidosta vastaavien 
tahojen osallistuminen hankkeen suunnittelu- ja hankintavaiheeseen edistää 
ylläpitovaiheen vaatimusten huomioimista. 
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Suunnittelussa ja toteutuksessa tuotettavaa tietoa tulee voida hyödyntää tieto-
mallin ja huoltokirjan avulla kiinteistön ylläpidossa ja huollon suunnittelussa.
  

Luotettavuus ja käytön helppous 

Järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida luotettavuus 
käyttämällä hyväksi todettuja laitteita.  Lisäksi tavoitellaan mahdollisimman yk-
sinkertaisia järjestelmäratkaisuja. 

Muunto- ja käyttöjousto 

Tavoitteena on suunnitella tekniset järjestelmät ja tilavaraukset niin, että ne 
mahdollistavat tilojen myöhemmän muunneltavuuden sovitussa laajuudessa. 
Järjestelmävalinnoissa ja mitoituksissa tulee huomioida muunto- ja käyttöjous-
ton edellyttämät vaatimukset. 

Oppilaitosrakennusten talotekniikkajärjestelmien suunnittelukäyttöikä on 15 - 
50 vuotta. Rakennusten käyttökelpoisuus ei pääty suunnittelukäyttöiän päätyt-
tyä, vaan käyttöä on voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä 
päähän tulleita laitteita ja järjestelmiä. Kyseessä olevan oppilaitosrakennuksen 
osalta toimintojen muuttaminen ja sen johdosta peruskorjaaminen on jatkuva 
prosessi, jonka tulee olla mahdollista ympäröivän toiminnan mahdollisimman 
vähin häiriöin. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tehdä muunto‐ ja käyttöjoustosuunnitelma, 
joka kuvaa tilaajan asettamat vaatimukset uusien tilojen muunto‐ ja käyttö-
joustolle. Näin se osaltaan ohjaa rakennuksen suunnittelua ja toteutusta. 

Muunto- ja käyttöjoustosuunnitelman laatimisen yhteydessä tilat jaetaan kiin-
teisiin, puolikiinteisiin ja muuntuviin tiloihin sen mukaan, kuinka muunto- ja 
käyttöjoustavia ne tilatyypiltään tulevat olemaan. 

Tietomalli 

Tilojen suunnitellussa tulee hyödyntää mallintavaa suunnittelua ja nykyaikaisia 
suunnittelutyökaluja. Rakentamisessa on lähtökohtana tietomallisuunnitelmien 
hyödyntäminen sekä toteumatietojen järjestelmällinen dokumentointi ja luovut-
taminen ajallaan. 

Ylläpidossa on lähtökohtana tietomalleista saatavan tietosisällön mahdollisim-
man tehokas ja saumaton hyödyntäminen. 

Erityisohjeet ja -standardit 

Järjestelmien asennusta ja suunnittelua ohjaavat Suomen rakentamismää-
räyskokoelman määräykset ja ohjeet sekä yleisesti käytössä olevat ajantasai-
set ohjekortit. 
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Asennukset toteutetaan noudattaen viranomaisten määräyksiä ja hyvää ra-
kennustapaa sekä käyttäen ensiluokkaisia materiaaleja. 

Toteutuksessa noudatetaan soveltuvin osin kirjan ”Talotekniikka RYL 2002, 
Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset" mukaista laatutasoa ja 
työtapoja. 

Käytettävät rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetus) mukaisesti CE-
merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet 
ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehy-
väksyntälaki) mukaisesti varmennettuja. 

 
1.2 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 

 

1.2.1 Lämmitysjärjestelmä 

 
 Yleistä 

Rakennuksen lämpöenergian tuotantomuoto on kaukolämpö. 

Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönsiirtimien välityk-
sellä rakennuksen lämmönjakohuoneessa, joka sijoittuu rakennuksen vesikat-
totasolle (2.kerros) IV-konehuoneen yhteyteen. Kaukolämmön päämittaus si-
joittuu lämmönjakohuoneeseen. 

Lämmönjakokeskus käsittää erilliset lämmönsiirtimet radiaattoriverkostolle, lat-
tialämmitysverkostolle, ilmastoinnin lämmitykselle ja lämpimälle käyttövedelle. 

Ulkoalueiden sulanapitolämmityksiä tulee välttää arkkitehdin suunnitteluratkai-
suilla. 

Verkostojen lämpötilat lähtökohtaisesti julkaisun K1/2013, päivitetty 9.5.2014 
mukaisesti. 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän mitoituksen tulee perustua lämmitystarve-
laskelmiin, joissa mitoittavana tekijänä käytetään ulkoilman lämpötilaa -32°C 
ja sisälämpötilaa huonetilasta riippuen +21…+23°C. Lämpöhäviöt rakenteiden 
lävitse lasketaan rakennesuunnittelijalta saatujen U-arvojen mukaan. 

Verkostoissa käytetään suljettua paisuntajärjestelmää. Paisunta-astioina käy-
tetään vaihdettavalla kalvolla varustettuja paisunta-astioita. 
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Huonetilojen lämmitys hoidetaan pääsääntöisesti seuraavasti: 

  

                     Tila 

  

                                  Lämmitystapa 

 

                    1.kerros                                            
 

                                    lattialämmitys  

                     2. kerros  

                     Konehuoneet  

                     Tuulikaapit 

                                    radiaattorit 

                                    radiaattorit  

                                    kierrätysilmakoneet 

  

 Radiaattorit liitetään lämmitysverkostoon (30/45 oC) 

 Lattialämmitys liitetään erilliseen matalalämpöverkostoon (30/35 oC). 

Tuloilmakoneiden patterit liitetään ilmastoinnin lämmitysverkostoon (tulo  

30/60 oC ja varsinainen patteri 30/50 oC). 

Tuulikaappien kierrätysilmakoneet liitetään ilmastoinnin lämmitysverkostoon      
(30/60 0C). 

 
Lämmitysenergian mittaus 

Lämmitysenergian kokonaisenergiankulutus mitataan lämmönjakohuoneessa. 
Lisäksi alamittauksilla mitataan lämmitysverkostojen ja ilmanvaihdon lämmi-
tysverkoston energiankulutukset. 

Tämän selostuksen liitteessä 1 on esitetty myös tarvittavat pää-ja alamittauk-
set. 

 
Putkistot ja varusteet 

Lämmitysverkostot jaetaan rakennusosittain palvelualueisiin/omiin säätöryh-
miin tilojen käyttöajan ja käyttötarkoituksen sekä kuormituksen mukaan.  

Lämpöjohdot ovat teräsputkia hitsaus- ja kierreliitoksin. 

Lattialämmitysputket ovat ko. käyttötarkoitukseen soveltuvia happidiffusiosuo-
jattuja muoviputkia. 

Patteriventtiileinä käytetään esisäädettäviä termostaattisia patteriventtiileitä. 

Pattereina käytetään ensisijaisesti normaalimallisia vakiokokoja pintamaalat-
tuina. 

Lämmitysverkostot varustetaan sivuvirtasuodattimilla 80 µm ja mikrokuplan-
poistimilla, jotka sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen. Lämmityksen vesiver-
kostoihin ei lisätä inhibiittejä. 

Sulkuventtiilit DN10... DN 50 ovat palloventtiilejä kierreliitoksin. Suurempien 
dimensioiden palloventtiilit ovat palloventtiilejä laippa- tai hitsausliitoksin. 
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Kertasäätöventtiilit ovat mittausyhteellisiä linjasäätöventtiileitä kierreliitoksin 
DN50 dimensioon asti. Suurempien dimensioiden palloventtiilit ovat laippa- tai 
hitsausliitoksin. 

 
Pumput 

Pääpumput kahdennetaan ja molemmat pumput mitoitetaan mitoitusteholle. 
Pumppujen sähkömoottorit varustetaan taajuusmuuttajilla, sähkömoottoreiden 
hyötysuhde on IE3 tasoa. 

1.2.2   Jäähdytysjärjestelmä 

 
Yleistä 

Kiinteistön jäähdytysenergia tuotetaan ilmalauhdutteisella jäähdytyskompres-
sorijärjestelmällä. Jäähdytystä tarvitaan huonetilojen jäähdytykseen ja tiloihin, 
joissa olevat laitteet tuottavat suuren lämpökuorman. 

Huonelämpötilojen hallinnan järjestelmämitoitus tulee perustua jäähdytystar-
velaskelmiin ja laitteiden, sekä ihmisten lämpökuormiin, joissa mitoittavana te-
kijänä käytetään ulkoilman osalta kesämitoitussäätä (+27°C/57kJ). 

Tilojen jäähdytys toteutetaan pääsääntöisesti jäähdytetyllä tuloilmalla. Tuloil-
malla jäähdytetään keittiö/ruokalatilat, opettajien työtilat ja hallinnon tilat. Pu-
hallinkonvektoreilla jäähdytetään mm. kuumakäsittelytilat. 

Keittiön kylmiöt varustetaan kukin omilla höyrystin/lauhdutinyksiköillä. 
 

Jäähdytysenergian mittaus 

Jäähdytysenergian kokonaiskulutus mitataan ja mittari liitetään rakennusauto-
maatiojärjestelmään. 
 
Putkistot ja varusteet 

Jäähdytyksen runkoputkistot tehdään ruostumattomista teräsputkista hitsaus- 
ja laippaliitoksin. Puhallinkonvektoreiden kytkentäjohdot ovat komposiittiput-
kea.  

Verkostossa käytetään suljettua paisuntajärjestelmää. Paisunta-astia on vaih-
dettavalla kalvolla varustettu kalvoastia.  

Verkosto varustetaan sivuvirtasuodattimella 80 µm ja mikrokuplanpoistimella.  

Sulkuventtiilit ovat Rst-palloventtiileitä hitsaus- tai laippaliitoksin. Kertasäätö-
venttiilit ovat mittausyhteellisiä Rst-linjasäätöventtiileitä hitsaus- tai laippaliitok-
sin. 
 
Pumput 

Pääpumput kahdennetaan ja molemmat pumput mitoitetaan mitoitusteholle. 
Pumppujen sähkömoottorit varustetaan taajuusmuuttajilla, sähkömoottoreiden 
hyötysuhde on IE3 tasoa. 
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1.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

 

1.3.1 Yleistä 

Rakennuksen käyttövesi- ja viemärijärjestelmät toteutetaan ko. rakennustyy-
pin edellyttämillä kylmän-, lämpimän- ja lämpimän kiertoveden verkostoilla 
sekä jäte- ja sadevesiviemäreillä. 

Rakennus liitetään alueen nykyisiin kunnallisiin käyttövesi- ja viemäriverkostoi-
hin. Suunnittelun tavoitteena on viemäröintien osalta painovoimainen vietto-
viemäröinti. 

   

1.3.2 Käyttövesijärjestelmä 

Rakennuksen kylmävesi liittyy alueen kylmävesiverkostoon ja lämmin käyttö-
vesi tuotetaan rakennuksen lämmönjakohuoneeseen sijoitettavalla kaukoläm-
pöön liitettävällä käyttöveden lämmityssiirtimellä.  

 
Käyttöveden mittaus 

Kiinteistön päävesimittari (kylmävesimittari) sijoitetaan 2.kerroksessa sijaitse-
vaan lämmönjakohuoneeseen. Mittari liitetään rakennusautomaatiojärjestel-
mään. 

Tämän selostuksen liitteessä 1 on esitetty myös tarvittavat pää-ja alamittauk-
set. 

 
Vesi ja viemärikalusteet 

Tiloihin toteutetaan arkkitehtisuunnitelmien mukaiset vesi- ja viemäripisteet. 

Vesikalusteisiin liittyvien hanojen tulee olla yleisesti yksiotehanoja. Kosketus-
vapaita hanoja käytetään niissä tiloissa, missä on erityisiä hygieniavaatimuk-
sia (WC ja sosiaalitilat, terveydenhuollon tilat). Ko. hanojen tulee olla sähkö-
verkkoon liitettäviä yksiköitä. Vesikalusteet ovat tyyppihyväksyttyjä ääniluok-
kaa 1 ja kaikki kalusteet on varustettava kuulapikaliittimillä. Laboratoriotiloihin 
tulee suunnitella tarvittavat laboratoriohanat ja hätäsuihkut.  

Pesualtaat ovat yleisissä tiloissa pääosin saniteettiposliinisia peruskalusteita. 
Siivous- ja huoltotiloissa sekä teknisissä tiloissa käytetään RST-altaita. Sii-
voustilat varustetaan sähkötoimisilla tikasmallisilla kuivauspattereilla. 

 
Putkisto 

Käyttövesiputkistot ovat yleisesti kupariputkistoa ja liitokset tehdään juotoslii-
toksin kapillaariliitososilla. Rakenteiden sisään jäävät asennukset tehdään 
tyyppihyväksytyistä PEXc-muoviputkista ja asennetaan suojaputken sisään 
tyyppihyväksyttyä liitäntäjärjestelmää käyttäen. Jakotukit ovat wc/suihkutilan 
katossa.  

Materiaalit eri käyttötilanteissa: 
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• Cu12…Cu54 vedetty kova kupariputki kovajuotosliitoksin, liitososat teh-
dasvalmisteisia kapillaariosia. 

• DN65…DNxx ruostumaton tai haponkestävä teräsputki hitsaus- (luokka 
3) ja/tai laippaliitoksin. 

• Pinta-asenteiset johto-osuudet yleisötiloissa ja vastaavissa ovat kro-
mattuja kovia kupariputkia kromatuin liittimin ja puristusliitoksin. 

• Uppoasennuksissa materiaalina on PEXc-muoviputki suojaputkessa 

Lämpimässä käyttövesiverkostossa on kiertojohto ja järjestelmä on suunnitel-
tava siten, että lämpimän veden odotusaika <10s.Käyttövesiverkosto tulee va-
rustaa määräysten mukaisilla vesivuotojen ilmaisinlaitteilla. 

Alkusammutuskalustona toimivat pikapalopostit liitetään kylmävesiverkostoon.   
Väestönsuojat varustetaan S1-luokan mukaisilla laitteilla. 
 
Sulkuventtiilit 

Sulkuventtiilit DN10...DN50 ovat sinkkikadon kestäviä palloventtiilejä kierrelii-
toksin ja avattavin kansin. Suurempien dimensioiden venttiilit ovat RST-
palloventtiilejä tai pronssisia luistiventtiilejä ruostumattomin tiivistepinnoin 
laippa- tai hitsausliitoksin. 

 
Paineenkorotus 

Käyttövesiverkoston paineenkorotustarve selvitetään jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. 

 

1.3.3 Jätevesijärjestelmä 

Rakennuksessa olevat jätevesiviemärit tehdään desibelimuoviviemäreistä ku-
mirengastiivisteisin muhviliitoksin. Viemärit äänieristetään tarvittavilta osin eril-
listen ohjeiden mukaisesti. Sellaisten laitteiden viemärit, joiden jätevesi on 
kuumaa, viemärit tehdään haponkestävästä teräksestä (mm. keittiö). 

Rakennuksen alla ja ulkopuolella olevat jätevesiviemärit tehdään muoviviemä-
rillä kumirengastiivisteisin muhviliitoksin. 

Kotitalouden keittiön viemärivedet käsitellään rasvanerottimessa. Rasvanero-
tin tulee varustaa hälytyslaitteella, joka liitetään rakennusautomaatiojärjestel-
mään. Rasvanerotin sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle. Rasvaviemärit ovat 
muhvillisia HST-viemäreitä. 

Tavalliset lattiakaivot ovat pääsääntöisesti muovia RST-kansin. WC-tiloissa 
tulee olla lattiakaivot. Keittiössä ja siivoustiloissa käytetään RST-kaivoja ja -
ritiläkansia. Kenkäeteisten ritilöiden alla olevat kaivot varustetaan myös hieka-
nerotuksella. 

Fysiikan, kemian ja kuvataiteen tilojen kaatoaltaiden yhteyteen tulee suunni-
tella ko. käyttöön tarkoitetut erottimet. 
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Lisäksi rakennuksen käyttövesiverkostoon ennen päävesimittaria asennetaan 
katkaisuventtiili, jota ohjataan rakennusautomaatiolla ja kiinteistön murtohäly-
tyslaitteilla. 

 

1.3.4 Sadevesijärjestelmä 

Rakennuksen sisäpuoliset sadevesiviemärit tehdään muoviviemärillä muhvilii-
toksin. Viemärit tulee eristää suunnitelman ohjeiden mukaisesti. Viemäreiden 
kannakointi ja tuenta on toteutettava siten, että mahdollisen rankkasateen ai-
heuttamat paineiskut eivät aiheuta muhviliitoksien avautumista. Kattokaivot tu-
lee varustaa sähkölämmityksellä. 

Rakennuksen ulkopuolella olevat sadevesiviemärit tehdään muoviviemärillä 
muhviliitoksin. Piha-alueet varustetaan hulevesijärjestelmällä. Hulevesi- ja tar-
kastuskaivot ovat muovia ja kannet valurautaa. Hulevesikaivot varustetaan 
jäätymisenestoelementeillä.  

Rakennuksen perusvedet kerätään perusvesikaivoihin ja johdetaan sieltä alu-
een hulevesiviemäriverkostoon. 

 
1.4 Ilmastointijärjestelmät 

Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan rakennuksen vesikattotasolle (3.kerros). 
Raitisilma johdetaan tuloilmakoneille konehuonekerroksessa olevien raitisil-
masäleikköjen ja -kammioiden kautta ja jäteilma kanavoidaan poistoilmako-
neilta vesikatolle tai/ja osittain seinäsäleiköille. Huoneisiin johdettava tulo- ja 
poistoilma kanavoidaan konehuoneista kerroksissa oleville palvelualueille si-
säisten pystyhormien kautta. Raitisilman otto tulee suunnitella siten, että lumi -
ja vesisadehaitat eliminoituvat kokonaisuudessaan, Tällöin esim. neulaputki-
patterin sijoitus raitisilman ottoon tulee selvittää. Kyseinen patteri toimii raitisil-
man esilämmittimenä (lämpö poistoilmasta), lumen ja- vesisateen estona sekä 
raitisilman esisuodattimena. 

Lähtökohtana tulee olla ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavat kus-
tannustehokkaat ratkaisut. Erityisesti seuraavat asiat tulee olla huomioitu: 

• Tarpeenmukainen ilmanvaihto tilanteissa, jossa kuormitus vaihtelee 

• Lämmöntalteenotto, lämpötilahyötysuhde >75% (ekodirektiivi) 

• Kanavapaineet, konemitoitukset, SFP-luku <1,8 

• Hyvän hyötysuhteen puhaltimet ja sähkömoottorit 
 
Varausten huomioiminen ilmanvaihtojärjestelmissä 

IV-koneet komponentteineen, kanavistot, ilmavirtasäätimet ja päätelaitteet mi-
toitetaan tilakohtaisten ilmamäärien ja tehojen mukaisesti järjestelmän toimi-
vuuden varmistamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmien mitoituksessa tulee huomi-
oida varaukset jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävän muuntojousto‐ ja käyttö-
suunnitelman mukaisesti. 
 
Ilmanvaihtokoneet 

Ilmanvaihtokoneet ovat koteloituja taajuusmuuttajin ja kammiopuhaltimin va-
rustettuja tehdasvalmisteisia koneikkoja. Ilmanvaihtokoneissa suoritetaan 
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ilmansuodatus, poistoilman lämmöntalteenotto, lämmitys ja jäähdytys muuta-
missa koneissa. Kannattavuuslaskelmien avulla tulee myös selvittää vaihto-
ehtoisesti nestekiertoisen energiajärjestelmän (Econet Premium tai vastaava) 
käyttömahdollisuus energian -ja tilankäytön suhteen.  
  
Ilmanvaihtojärjestelmän mitoitusperusteita: 

• kesätilanne: mitoitusulkolämpötila +27°C / 57 RH% 

• talvitilanne: mitoitusulkolämpötila -32°C / 90 RH% (0g/kg) 

• kesätilanne: tuloilman sisäänpuhalluslämpötila jäähdytetyissä tiloissa 
+19 °C 

• tuloilman suodatus suodatus EN ISO 16890 standardin mukaan 
ePM10/50 % +ePM1/70 % (tuloilmaluokka SUP 2), poikkeukset määri-
tetään erikseen  

• LTO-järjestelmiin liittyvien poistoilmakojeiden poistoilman suodatus  
ePM10/50 % 

• koteloitujen ilmanvaihtokoneiden otsapintanopeudet ovat 1,6 - 2,1 
m/s, SFP -luku < 1,8  

• lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteet >75% (ekosuunnitteluase-
tus) 

Tavoitteena ovat tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustetut iv-koneet, jolloin 
lämpötilahyötysuhde 78 – 82 %. 

Pääilmanvaihtokoneiden puhaltimet ovat suoravetoisin kammiopuhaltimin va-
rustettuja tehdasvalmisteisia yksiköitä. Puhaltimet varustetaan taajuusmuutta-
jilla, jotta ilmanvaihtojärjestelmää voidaan ohjata ja säätää toimimaan tilojen 
tarpeiden mukaisesti.  

 
Lämmöntalteenotto 
 
Tulo- ja poistoilmakoneet tulee varustaa lämmöntalteenottolaitteistolla, jossa 
hajut ja epäpuhtaudet eivät siirry sekä huurtuminen ja muuntojoustavuus on 
hallittua. Ensisijaisesti LTO-laitteina käytetään pyöriviä kiekkoja. Mikäli tilan 
poistoilma sisältää epäpuhtauksia (poistoilmaluokat 3 ja 4) käytetään vesi/gly-
kolilämmöntalteenottoa. 

 
Päätelaitteet ja ilmanjako  

Ilman sisäänpuhallus huonetiloihin tehdään käyttäen normaaleja osittain suun-
nattavia tulo- ja poistoilmapäätelaitteita: 

 
Opetustilat,  seinä ja kattohajoittimet 
Liikuntatilat,   seinä ja kattohajoittimet 
Toimistotilat,   seinä ja kattohajoittimet 
Neuvottelu- ja kokoustilat, seinä/katto piennopeuslaitteet 
Aulat ja käytävät,   seinä/katto piennopeuslaitteet 
Sosiaali- ja taukotilat,  seinä/katto piennopeuslaitteet 
Tekniset tilat,  seinä ja kattohajoittimet 
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Tarpeenmukainen ilmanvaihto 
 
Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla säästetään energiaa ennen kaikkea ratkai-
sussa, jossa tilan ilmavirta on suuri ja tilan kuormitus vaihtelee. Ilmavirtasääti-
miä voidaan sijoittaa niin, että ilmavirtoja säädetään ilmanvaihtovyöhykekoh-
taisesti tai huonekohtaisesti. Ilmavirtasäätimiä sijoitetaan niihin järjestelmiin, 
joissa: 

• tilan mitoitusilmavirta on suuri 

• tilojen välisiä paine-eroja halutaan hallita 

• halutaan tarpeenmukaista ilmanvaihtoa eli henkilömäärä/-kuormitus 
vaihtelee käyttöaikana (kokoustilat, koulutustilat, taukotilat). 

• käyttöaika poikkeaa IV-palvelualueen muista tiloista 
 

Kun tilan tai tilaryhmän säätöratkaisu toteutetaan ilmavirtasäätöpeltien avulla, 
päätelaiteiden heittopituuskuvio ei ole kaikissa tilanteissa optimaalinen.  Tämä 
tulee asettamaan rajoitteita työskentelyaikana minimi-ilmavirran säädön suh-
teen. 

 
Palvelualueiden ilmanvaihtojärjestelmät  

Konejako on tehty palvelualueiden ja tilojen käyttötarkoitusryhmityksen perus-
teella.  

Työ-ja taukotilat, keittiö: Tulo- ja poistoilmanvaihto, tuloilma jäähdytetty 
(tsp=+19°C) jäähdytyskuorman mukaan. Keittiössä käytetään lisäjäähdytti-
menä puhallinkonvektoreita, jos tuloilman jäähdytysteho ei riitä.   

Opetustilat, liikuntasali, aulat ja käytävät, varastot, pukuhuone- ja wc-ti-
lat : Tulo- ja poistoilmanvaihto, tuloilmavirta mitoitettu tilatyypin mukaan.  

Näiden tilojen ns. likaiselle poistoilmalle asennetaan tarvittaessa oma tulo- ja 
poistoilmajärjestelmä, jonka avulla myös rakennuksen painesuhteita voidaan 
hallita. 

Hissit: Tulo- ja poistoilmanvaihto, tuloilmavirta mitoitettu tilatyypin mukaan.  

Porrashuoneet (poistumistie): Tulo- ja poistoilmanvaihto, tuloilmavirta mitoi-
tettu tilatyypin mukaan.  

Tekniset tilat: Tulo- ja poistoilmanvaihto mitoitusilmavirta 1,0 dm3/s, m2, tar-
vittaessa jäähdytyspuhallinkonvektori jäähdytyskuorman mukaan (lämpötila-
ohjaus). 

 Väestönsuoja: Suojaan suunnitellaan S1-luokan laitteet ja varusteet. 

  
 Ilmanvaihdon erillispoistot 

Radonin poisto tulee suunnitella maaperään asennettavilla putkilla ja vesika-
tolle sijoitettavilla poistoilmapuhaltimilla.  

Myrkky-, kemikaali- ja maalisäilytyskaapeista tulee olla tarvittavat erillispoistot. 



 HANKESUUNNITELMAN LIITE 1 

 

 

 

14 
 

Tarvittaessa alapohjan tuuletuksen tulee tapahtua koneellisesti vesikatolle si-
joitettavilla poistoilmapuhaltimilla. Ryömintätilojen tulee olla alipaineisia muihin 
tiloihin nähden ja paine-eroa tulee mitata. 

 

Teknisen työn tiloille, kuvataidetiloille ja luonnontieteiden tiloille suunnitellaan 
tarvittavat kohdepoistot vetokaapeista, hitsauspisteestä, maalaamosta, ah-
josta, keramiikan uunitilasta jne.  

 
Tekniset työn tilat (esim. kuumakäsittely) varustetaan tarvittaessa erillisillä yli-
lämmönpoistojärjestelmillä. 

 
Teknisen työn tiloja varten tulee suunnitella oma ATEX-vaatimukset täyttävä 
kaasukeskustila siten, että kaasupullot voidaan varastoida suoraan ulkoa. 
Kaasukeskukseen sijoitetaan happi-, asetyleeni-, argon- ja nestekaasupullot 
varapulloineen. 

 
Kanavat 

 

Runkokanavointi toteutetaan pääosin pystysuunnassa olevissa hormeissa ja 
osin vaakakanavina käytävillä. 
  
IV-koneille menevät kokoojakanavat ja pystykanavien säätöpellit ovat iv-kone-
huoneissa huollettavissa tiloissa.   
 
Kanavat ovat sinkitystä teräksestä valmistettuja kierresauma- ja suorakaideka-
navia.   
 
Jäähdytetyn ilman tulokanavat kondenssieristetään, poistoilmakanavia ei nor-
maalisti eristetä. Kanavien paloeristykset tehdään osastorajojen vaatimusten 
mukaisesti. Eristetyt kanavat pellitetään näkyvissä asennuksissa, konehuo-
neissa kuitenkin vain 2,0 m korkeuteen lattiatasosta.  
 
Maahan asennettavat kanavat tulee suunnitella ruostumattomina teräsputkina 
hitsausliitoksin (huom. seinämävahvuus/maanpaine).  
 
Kanaviston (kanavat ja osat) tiiveysluokka on vähintään luokkaa C (SFS 4699) 
ja puhtausluokitus M1. 
 
Kanavistot tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ilmamääriä on mahdollista 
tarvittaessa kasvattaa 15 % 

 

Palopellit 
 

Pystyhormit ovat ilmanvaihtokonehuoneiden kanssa samaa palo-osastoa. 
Hormien ulostuloissa on kerroskohtaiset palopellit. Palopellit ovat paloluokan 
EI30 - EI120 moottoroituja palopeltejä. 
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Savunpoisto 

Savunpoisto toteutetaan pääosin painovoimaisesti ikkunoiden kautta. Mahdol-
lisesti koneellisella savunpoistojärjestelmällä varustettavat tilat selvitetään eril-
lisessä paloteknisessä suunnitelmassa. 

  
1.5 Purun ja tekstiilipölynpoistojärjestelmät 

 
Teknisen työn tilat tulee varustaa keskitetyllä LTO:lla varustetulla purunpoisto-
laitteistolla, jota voidaan käyttää myös tilojen siivouksessa. 
 
Järjestelmä käsittää purunpoistopuhaltimen (Ex-luokka), syklonin, purusäiliön, 
suodattimen, LTO-laitteiston, tarvittavat putkistot varusteineen sekä tarvittavan 
sähköistyksen varusteineen. Laitteisto tulee sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle 
teknisen työ läheisyyteen rakennettavaan tilaan. Vaihtoehtona voi olla myös 
konttiratkaisu. 

 
Laitteisto käynnistyy samalla kun työstökone käynnistetään ja se pysähtyy 
työstökoneen sammuttamisesta. Siivouspisteen avaaminen käynnistää ja 
sammuttaa samalla tavoin purunpoistolaitteiston. Järjestelmän käyntilupakat-
kaisija asennetaan teknisen työn opettajan huoneeseen. 
 
Purunpoisto- ja siivousputkisto tehdään sinkitystä pituushitsatusta teräsputkis-
tosta. Imupisteet varustetaan mikrokytkinventtiilein. 

 
Työstökoneiden imupisteet varustetaan joustavin letkuin ja sovitusosin. 
Kytkennät imukanavaistoon otetaan seuraavilta laitteilta: 
- tasohöylä 
- pyörösaha 
- vannesaha 
- hiontapöytä 
- puusorvi 
- lakaisusuppilot 5kpl 

 
Tekstiilityönluokat tulee varustaa tekstiilipölynpoistolla. Pölynpoisto suodattaa 
luokkahuoneeseen tulevan tekstiilipölyn ja vastaavan. Pölynpoistojärjestelmää 
voidaan käyttää myös tilojen siivouksessa.  

 
1.6 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa tulee nou-
dattaa Kuopion Tilakeskuksen ohjetta ”Rakennusautomaation ja energiatehok-
kuuden yhteensovittaminen hanke- ja toteutussuunnittelussa /1.11.2019”. Ko. 
ohje on tämän selostuksen liitteenä 1. 
 
LVIS-järjestelmien toimintoja ohjaa, valvoo ja säätää DDC-pohjainen raken-
nusautomaatiojärjestelmä. 
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Järjestelmään kuuluvat seuraavat laitteet: 
- valvonta-alakeskukset (VAK) ja niihin liittyvät kenttälaitteet 
- laite- ja tilakohtaiset säätölaitteet 

 
Alakeskukset sijoitetaan teknisiin tiloihin (IV-konehuoneisiin). Alakeskuksiin 
tulee varata 30 % laajennusvara. 
Alakeskuksiin liitettävät kenttälaitteet sijaitsevat teknisissä tiloissa ja kanavis-
tossa tai putkistoissa huonetiloissa. 

 
Seuraavat tilat varustetaan tilakohtaisilla säätölaitteilla: 
- tilat, joissa on poikkeavat lämpökuormat ja olosuhdevaatimukset 
- kokous- ja neuvottelutilat 
 

Tilakohtainen säätö toteutetaan TCP/IP-väyläpohjaisena ratkaisuna. Huone-
kohtaiset säätölaitteet liitetään kenttäväylän kautta osaksi rakennusautomaa-
tiojärjestelmää siten, että kaikki tiedot huonekohtaisista laitteista (mittaus-, 
asetusarvo-, säätö- yms. tiedot) on luettavissa, aseteltavissa ja hyödynnettä-
vissä rakennusautomaatiojärjestelmästä. 

 
Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ohjataan vyöhyke- tai tilakohtaisesti aikaohjel-
man, läsnäolon ja/tai olosuhteiden perusteella. 

 

Kohteeseen tulee toteuttaa väyläpohjainen energianhallintajärjestelmä, jolloin 
LVI -järjestelmän energiankäytön tietoja kerätään järjestelmään liitteen 1 oh-
jeen mukaisesti. Päämittaustiedot tulevat suoraan Granlund Manageriin hyö-
dykkeen toimittajilta. Alamittaukset luetaan rakennusautomaatiosta Manage-
riin ja luentavälin tulee olla säädettävissä tuntitasoiseksi. 

 
1.7 Palontorjuntajärjestelmät 

Alkusammutuskalustona toimivat pikapalopostit ja käsisammuttimet. 

Mahdollinen automaattisen sammutuslaitteiston tarve selviää turvallisuusselvi-
tyksen perusteella. 
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Rakennusautomaation ja energiatehokkuuden yhteensovittaminen hanke- ja 
toteutussuunnittelussa 
 
Tässä ohjeessa otetaan kantaa siihen, kuinka Kuopion Tilakeskuksen toteuttamissa uudis- ja 
peruskorjaushankkeissa huomioidaan energiatehokkuus osana rakennusautomaatiota. Ohje toimii 
yleisohjeena hankesuunnitteluryhmälle ja ohjeen avulla asetetaan vähimmäisvaatimukset 
rakennusautomaation hyödyntämiselle energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Tämän ohjeen 
kappaleesta 3 alkaen on täsmennetty tavoitteita / vaatimuksia toteutussuunnittelussa hyödynnettäväksi. 
Kaikessa suunnittelussa noudatetaan suunnittelua ja rakentamista ohjaavia viimeisimpiä lakeja, asetuksia 
ja yleisesti tunnustettuja suosituksia. Kuopion tilakeskuksen rakennuttamissa kohteissa pyritään 
lähtökohtaisesti A tai B energiatehokkuusluokan rakennuksiin. 
 
1. Yleistä 

 
Rakennukset varustetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka koostuu TCP/IP-väylään liitetyistä 
valvonta-alakeskuksista ja alakeskuksiin liitetyistä toimilaitteista. Automaatiojärjestelmä on liitetty 
keskusvalvomoon Kuopion kaupungin oman, suljetun tietoliikenneverkon kautta. Järjestelmä tulee olla 
etäkäytettävissä selainpohjaisella käyttöliittymällä kyseiseen automaatioverkkoon liitetyllä tietokoneella. 
Rakennusautomaation alakeskuksia on pystyttävä käyttämään myös paikallisesti, joko alakeskukseen 
liitetyn kosketusnäytön tai siihen liitettävän tietokoneen + tarkoitukseen soveltuvan ohjelmiston 
välityksellä. 
 
Rakennusautomaatio on osa rakennuksen LVIA-toteutusta. Automaatiojärjestelmän ohjelmat ohjaavat ja 
tarkkailevat lämmitystä, vedenjakelua, ilmavaihtoa ja muuta talotekniikkaa, olosuhteiden ja 
energiankulutuksen ehdoilla. Automaatiojärjestelmällä tulee tarvittaessa voida myös ohjata ja valvoa 
valaistusta, turvalaitteita, kulunvalvontaa ja muita kiinteistön käyttöön liittyviä järjestelmiä. 
 
Rakennusautomaation säädöillä, ohjauksilla ja hälytyksillä saadaan lisättyä rakennuksen viihtyisyyttä, 
turvallisuutta ja pienennettyä energiankulutusta sekä pystytään puuttumaan poikkeamiin olosuhteissa tai 
laitteiden toiminnoissa. Rakennusautomaatiosta saatavilla raporteilla voidaan varmistua laitteistojen ja 
tarvittaessa yksittäisten toimilaitteiden oikeanlaisesta ja energiatehokkaasta toiminnasta trend-toimintoja 
hyödyntäen. Rakennusautomaation tason on oltava niin kattava, että sen keräämiä tietoja voidaan 
hyödyntää jatkossa rakennuksen huolto- ja kunnossapitotoiminnassa, sekä tietokonepohjaisessa 
analytiikassa. 
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2. Rakennusautomaatiolla ohjattavat talotekniset järjestelmät 

 
2.1 Ilmanvaihto 
 
Ilmanvaihtojärjestelmillä on merkittävä vaikutus rakennuksen koettuun sisäilman laatuun, 
energiatehokkuuteen ja siten ylläpitokustannuksiin. Näin ollen laitteistojen suunnitteluun (mitoitus / 
palvelualueet) tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen alkuvaiheessa. Palvelualueiden tulee noudatella 
mahdollisimman hyvin rakennuksen eri käyttötarkoituksen tiloja.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän (tulo-/poistoilmanvaihto) ominaissähköteho saa olla korkeintaan 1,8kW/(m3/s) 
ja tulo-/poisto ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenottolaitteistoilla. Ilmanvaihtojärjestelmiä 
tulee voida hallita (ohjaukset, toimintaparametrien / hyötysuhteiden reaaliaikatiedot ja raportointi, 
hälytykset) monipuolisesti rakennusautomaation käyttöliittymän kautta. Kaikki tulo-
/poistoilmanvaihtojärjestelmät varustetaan taajuusmuuttajilla, joiden teho tulee olla portaattomasti 
säädeltävissä rakennusautomaatiolla. Ilmanvaihdossa pyritään tasapainotilaan, jolloin pelkkien 
poistoilmanvaihtokoneiden käyttö kosteiden tai ns. likaisten tilojen yöaikaisessa ilmanvaihdossa on 
lähtökohtaisesti kiellettyä.  
 
Merkittäviä epäpuhtauslähteitä sisältävissä tiloissa (esim. autohallit, verstas- ja työtilat) tulee näitä tiloja 
palvelevat erillisilmanvaihtojärjestelmät suunnitella myös energiatehokkaiksi ja automaatiolla ohjattaviksi 
muiden ilmanvaihtojärjestelmien tavoin, jotta rakennus kestää ilmanpaineiden osalta tasapainoisena. 
Alipaineistetut rakennuksen osat (esim. vauriokorjauksen yhteydessä osastoidut epäpuhtaat alueet) 
voidaan edelleen toteuttaa pelkillä 24/7 käyvillä poistoilmapuhaltimilla, mutta myös tällöin on 
varmistettava se, että rakennuksen painesuhteet säilyvät kaikissa käyttöolosuhteissa halittuina ja 
suunnitelmien mukaisina.  
 
2.2 Lämmitys- ja jäähdytys 
 
Yleisesti rakennusautomaatiojärjestelmällä varmistetaan tarpeenmukaisen lämmitystehon ohjaus eri 
lämmitysverkostoihin (esim. lattia/radiaattorilämmitys, ilmanvaihto, käyttöveden lämmitys). Jokaisen 
lämmityspiirin lämmönsäätimelle tulee olla mahdollista asettaa erillinen lämmityskäyrä, jossa 
lämmitystehoa ohjataan yhden tai useamman muuttujan suhteen esim. ulkolämpötila, huonelämpötila tai 
paluuveden lämpötila. Lämmönsäätimet tulee olla liitetty rakennusautomaatioon ja lämmönsäädintä 
ohjaava muuttuja (mittaussuure) on oltava vaihdettavissa rakennusautomaation käyttöliittymästä. 
Lämmitysverkostojen pumput ovat taajuusmuuttajaohjattuja.  
 
Kiertoilmakojeet liitetään samaan lämmityspiiriin muiden ilmanvaihtokoneiden kanssa ja 
kiertoilmakojeiden toiminta tulee näkyä, ja olla tarpeen mukaan ohjattavissa/säädettävissä 
rakennusautomaation käyttöliittymässä 
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Kohteissa, joissa päälämmitysmuotona on lämpöpumput (maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu) ja 
huippulämmön tarve katetaan sähkökattilalla tai kaukolämmöllä, rakennusautomaation merkitys korostuu 
kohteen elinkaaren aikaisessa energiansäästössä. Tällöin rakennusautomaatioon on tuotava 
väyläpohjaisesti lämpöpumppujen toiminnan kannalta kaikki olennainen tieto, jotta järjestelmä on aidosti 
ohjattavissa ja valvottavissa etäyhteydellä. Mikäli rakennuksen perustuksissa käytetään paalutuksia, tulisi 
ns. energiapaalujen käyttömahdollisuudet selvittää sekä samoin se, että onko taloudellisesti kannattavaa 
asentaa aurinkokeräimiä, joilla kesäaikaan ladataan lämpöä maaperään. 
 
Rakennuksen jäädytystarve on pyrittävä välttämään ensisijaisesti rakenteellisia ratkaisuita hyödyntämällä. 
Mikäli tiloissa on rakeenteellisten ratkaisuiden jälkeen jäähdytystarvetta, tulee rakennusautomaation 
mittauksilla, hälytyksillä ja ohjauksilla välttää yhtäaikainen jäähdytys/lämmitystoiminto. 
Vedenjäähdytyskoneita ohjataan koneiden omalla automatiikalla kuitenkin siten, että ohjaus/säätö/hälytys 
toiminnot ovat käytettävissä rakennusautomaation kautta. 
 
Jäähdytetyissä tiloissa käytetään väyläpohjaisia huonesäätimiä, joilla tilankäyttäjän on mahdollista ohjata 
rajoitetusti lämmitystä/jäähdytystä tarpeen mukaan. Toisaalta mikäli tila on tyhjä, eikä jäähdytystä tarvita 
sen toiminnan vuoksi jatkuvasti (toisin kuin esim. serveritiloissa), tulee automaatiolla pystyä sulkemaan 
tarpeeton jäähdytys. 
 
Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutusta seurataan piireittäin ja kaikki mittarit liitetään 
rakennusautomaatioon väylän kautta. Lämpö- / jäähdytysenergiaa tuottavien laitteiden sijoittelu on 
pyrittävä tekemään siten, että investointikustannukset ja energiahäviöt minimoidaan. 
 
2.3 Sähkö- ja valaistusjärjestelmät 
 
Rakennuksen sähkönkäytön kattavaa seuraamista varten asennetaan kiinteistöön sähkön jälkimittarit 
energiayhtiön laskutusmittauksen lisäksi. Tavoitteena on seurata kattavasti taloteknisten prosessien 
sähkönkulutus, sekä valaistuksen, käyttäjäsähkön kulutukset sekä auton lämmityspistokkeiden kuluttama 
sähkö. Samoin seurataan erillisillä sähkön jälkimittareilla samassa rakennuksessa olevien, eri toimintojen 
tai palveluiden tilakohtaisia sähkönkulutuksia esim. keittiötilat, ravintolat tai ulosvuokrattavissa olevat / 
iltakäyttötilat. Asennettavien sähkön jälkimittareiden tulee olla väylämittareita ja väylä on yhdistettävä 
rakennusautomaation alakeskukselle, jolloin sähkönkulutusraportit ovat katsottavissa 
rakennusautomaation käyttöliittymästä. Sähkön kulutusta tulee voida seurata vähintään tuntitasolla ja 
mittaustieto olla tarvittaessa siirrettävissä rakennusautomaatiosta tiedonsiirtorajapinnan kautta 
energianhallintaohjelmistoihin.  
 
Sähköjärjestelmistä energiankulutukseltaan merkittäviä ovat myös valaistus, saatto-  ja 
sulanapitolämmitykset (talviaikaan). Mikäli valaistuksessa (pl. turvavalaistus) käytetään digitaalisia 
ohjausväyliä esim. DALI, tulee nämä liittää rakennusautomaation alajärjestelmäksi. Tällöin tiloista, 
joiden valaistusta ei ohjata paikallisilla liike ym. tunnistimilla, voidaan valaistus sammuttaa valvomosta. 
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2.4 Vedenjakelu 
 

Vedenkulutuksen osalta on keskeistä pystyä seuraamaan rakennuksen kylmän ja lämpimän 
vedenkulutusta luotettavasti reaaliaika/tuntitasolla sekä teknisin ratkaisuin estämään vesivuodot 
rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella. Vesilinjastot tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa 
rakennuksen toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan, jolloin vuodon valvonta on paremmin 
hallittavissa. 
 
Tapauskohtaisesti tulee selvittää lämmöntalteenoton kannattavuus jätevesistä / harmaista talousvesistä. 
 
2.5 Uusiutuva energian tuotanto 
 
Kuopion Tilakeskukselle asetettujen energiatehokkuus- ja resurssiviisaus tavoitteiden mukaisesti, 
jokaisessa merkittävässä uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeessa selvitetään aurinkosähköjärjestelmien 
kannattavuus. Kiinteistöihin asennettavista aurinkosähköjärjestelmistä rakennusautomaation väylään 
liitetään sähköenergiamittaus, josta selviää tuotetun energian määrä ja hetkellinen teho. Tuotettua 
energiaa voidaan tällöin seurata ja raportoida myös rakennusautomaation kautta. 
 
Hybridijärjestelmien (aurinkosähkö-, aurinkolämpö-, maalämpö ja muut lämpöpumppuratkaisut) 
suunnittelussa tulee hakea kustannustehokkainta ratkaisua simuloimalla kohde etukäteen energian 
tarpeeseen ja tavoiteolosuhteisiin perustuen. Näin toimimalla vältytään todennäköisemmin järjestelmän 
yli- tai alimitoittamiselta, jolloin on mahdollista saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja rakennuksen 
elinkaaren aikana. Hybridijärjestelmiin päädyttäessä täytyy rakennusautomaation suunnittelussa 
huomioida eri järjestelmien keskinäinen ohjattavuus ensisijaisesti etävalvontakäyttöliittymällä, jotta 
järjestelmät saadaan toimimaan yhtenä dynaamisena kokonaisuutena. 
 
3.  Tarkennukset hankesuunnitteluohjeen tavoitteisiin 

 
Talotekniikassa on lähtökohtaisesti kaksi päätapaa vähentää energiankulutusta. Ne ovat 
energiatehokkaammat laitevalinnat sekä laitteiden energiatehokas ohjaus. Rakennusautomaation avulla 
voidaan parhaiten vaikuttaa energiatehokkaaseen ohjaukseen, jolloin valituista laitevalinnoista saadaan 
paras hyöty ja talotekniset prosessit voidaan säätää ja optimoida energiatehokkaiksi. Lisäksi 
rakennusautomaation avulla toteutetuilla kattavilla hälytyksillä tavoitellaan laitteiden virheellisestä 
toiminnasta johtuvan energiahukan minimointia. Energiankulutuksen seurannalla voidaan todeta tehtyjen 
muutosten (asetusarvot, aikaohjelmat, päälle/pois muutokset) taloteknisten prosessien todelliseen 
energiankulutukseen. Tällöin kulutusraportointi on toteutettava vähintään tunnin tarkkuudella ja siten, että 
raportti kuluvasta vuorokaudesta on tarvittaessa tulostettavissa seuraavana päivänä. 

 
Kuopion tilakeskuksen kiinteistöissä rakennusautomaatiota on pystyttävä ohjaamaan tarvittaessa myös 
paikallisen alakeskuksen kautta (esim. kosketusnäyttö) siten, että omaa kiinteistökohtaista 
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valvomokonetta ei tarvita. Kuopion tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen valvomo-ohjelmisto 
perustetaan kiinteistöpalveluntuottajan tiloissa oleville valvomo-tietokoneille. 
 
4. Energiamittaroinnin laajuus 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on vaatimus rakennuksen ja sen tärkeimpien kulutuskohteiden 
energianmittauksen järjestämisestä. Määräyksessä ei täsmällisesti kerrota miten tärkeimmät 
kulutuskohteet määritellään, mutta yleisesti on tunnistettu, että talotekniset järjestelmät ja prosessit, 
joiden kuluttama energiamäärä on hyvä tietää, koska energiakustannuksilla on merkittävä osuus 
kiinteistöjen omassa taloudenpidossa, kuuluu tavoitteelliseen ja hyvään kiinteistönhallintaan olennaisena 
osana energiankulutuksen seuranta sekä seurannassa ilmeneviin poikkeamiin puuttuminen. Tähän liittyen 
rakennusautomaation keräämät kulutus- ja energiaraportit ovat hyödyllisiä perustyökaluja.  
 
Alla olevassa taulukossa on Kuopion Tilakeskuksen vähimmäistaso yli 500 kem2 suuruisen rakennuksen 
energiamittaroinnin järjestämisestä. Tätä pienemmissä rakennushankkeissa seurataan ainoastaan 
päämittausten kulutuksia. Veden kulutuksen osalta seurataan sekä kylmä, että lämminvesi. 
 
 
 

Sähköenergia Lämpöenergia Jäähdytysenergia Vedenkulutus 

Rakennuksen päämittaus 
Rakennuksen 
päämittaus 

Rakennuksen 
päämittaus 

Rakennuksen 
päämittaus 

Kiinteistösähkön mittaus       
Käyttäjäsähkön mittaus       
Valaistuksen mittaus    

IV-järjestelmien 
sähkönkulutus 

konekohtaisesti 

IV-verkoston 
lämmönkulutus 

    
 Autojen lämmitys/ 
latauspistokkeet 

Lämmitysverkoston 
lämmönkulutus     

Kylmäntuottojärjestelmän 
sähkönkulutus       

Lämmöntuottojärjestelmän 
sähkönkulutus       

Suurkuluttajakohtainen 
sähkönkulutus     

Suurkuluttajakohtainen 
vedenkulutus 

Ulos vuokrattavien 
tilojen/laitteiden 

sähkönkulutus     

Ulos vuokrattavien 
tilojen veden kulutus 
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Laajemmissa rakennushankkeissa tai hybridijärjestelmien osalta mittauksia laajennetaan seuraavilla 
mittauksilla. 
 

Sähköenergia Lämpöenergia Jäähdytysenergia Vedenkulutus 
Sähkön laatumittaukset       

  
Verkostokohtainen 

lämmönkulutus 
Verkostokohtainen 

kylmänkulutus 
 Erityiskulutuspisteet, 
esim. kostutus 

Aurinkosähköjärjestelmän 
sähköntuotto       

Muun uusiutuvan 
energialähteen sähkön 

tuotto / kulutus 

Muun uusiutuvan 
energialähteen lämmön 

tuotto  

Muun uusiutuvan 
energialähteen kylmän 

tuotto    
 
Energiamittarit liitetään rakennusautomaation väylään energianyhtiöiden päämittareita (sähkö/lämpö) 
lukuun ottamatta ja mittaustieto siirretään edelleen rakennusautomaatiosta Granlund Manager – 
energianhallintaohjelmistoon kerran vuorokaudessa olemassa olevaa mittaustiedonsiirtorajapintaa 
hyödyntäen. 
 
4.1 Energiamittaroinnin toteutus hankkeissa 
 
Uudisrakentamisessa mittaukset toteutetaan kohdan 4.1 laajuudessa, rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja 
talotekniset järjestelmät huomioiden. Saneerauskohteissa uusitaan lähtökohtaisesti kaikki mittarit 
energiayhtiöiden päämittareita lukuun ottamatta.  
 
Urakkalaskentaa varten laadittavat mittaroinnin dokumentit:  

 asiakirjaluettelo(t) (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  

 mittaroinnin työselitys (sähkö- ja LVI – suunnittelija)  

 mittaritaulukko (sähkösuunnittelija)  

 järjestelmäkaavio (sähkösuunnittelija) 

 tasopiirustukset (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  

 merkintä- ja kilpiohje (sähkösuunnittelija)  

 uusittavan mittarin vaihto-ohjeet (saneerauskohde) (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  

 purkukuvat (saneerauskohde) (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  

 laiteluettelot (tarvittaessa) (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  
 
Edellisten lisäksi seuraavat dokumentit tulee olla laadittu ennen mittarointiin liittyvien töiden aloittamista:  

 mittarien paikannuspiirustukset (sähkö- ja LVI -suunnittelija)  

 mittarien pääkaaviot (sähkö- ja LVI –suunnittelija)  
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Suunnitelmissa esitettävät asiat: 
 
Sähkö- ja LVI –suunnittelijat täydentävät työselityksiään mittarointitöihin ja mittausjärjestelmään 
liittyvillä vaatimuksilla.  
 
Merkintä- ja kilpiohjeessa (liite 1) esitetään mittarointijärjestelmän laitteiden ja kaapelien tunnuskilpien 
määrittelyt.  
 
Mittaritaulukkoon (liite 2) kootaan kaikki kulutusmittarit. Taulukkoon merkitään P-kirjain (position 
jälkeiseen sarakkeeseen), kun kyseessä on energia- tai vesilaitoksen mittari. Kun kyseessä on kiinteistön 
oma mittari, taulukkoon merkitään A-kirjain. Laskennallisissa mittauksissa käytetään merkintänä L-
kirjainta.  
 
Mittaritaulukossa esitetään mittarin positio, lisämerkintä (P, A tai L), mittauslaji (sähkö, lämpö, 
jäähdytys, vesi), TATE-positio, sijainti, vaikutusalue, liityntätapa etäluentaan, toimenpidekuvaus 
saneerauksissa, mittarin malli, sarjanumero, väyläosoite, putkeen asennettavan mittarin koko / 
pulssikerroin / sähkömittarin virtamuuntajakerroin. Muutossaraketta tulee käyttää kaikkien  
suunnitelmapäivitysten yhteydessä.  
 
Järjestelmäkaaviossa (liite 3) esitetään rakennusautomaatioon liitettävät mittarit, mittareiden 
väyläkaapelointi ja tiedonsiirto kaikkine laitteineen.  
 
Mittarien paikannuspiirustuksissa (liite 4) esitetään kaikki kulutusmittarit (huolimatta siitä liitetäänkö 
mittari kulutusseurantajärjestelmään). Mikäli mittarien vaikutusalueet esitetään paikannuspiirustuksissa 
(sovitaan tapauskohtaisesti), nimetään suunnitelma mittarien paikannus- ja palvelualuepiirustukseksi 
(sähkö- ja LVI-suunnittelija).  
 
Tasopiirustuksissa esitetään kaikki kulutusmittarit (huolimatta siitä liitetäänkö mittari kulutus-
seurantajärjestelmään), kaapelit ja putkistot.  
 
Mittarien pääkaavioissa (liitteet 5-8) esitetään kaikki kulutusmittarit (huolimatta siitä liitetäänkö mittari 
kulutusseurantajärjestelmään) kulutuslajeittain (sähkö, lämpö, jäähdytys ja vesi), mittarien sijainnit, 
vaikutusalueet, laskennalliset mittaukset sekä raportoinnin ja kulutusseurannan vaatimat laskentakaavat.  
 
Loppudokumentit suunnitelma-asiakirjoista toimitetaan tilaajalle sen jälkeen, kun 
rakennusautomaatiourakoitsija on varmistanut kaikkien kiinteistön omien mittareiden toiminnan eli 
mittaustieto siirtyy rakennusautomaatioon ja mittaustieto pitää paikkansa. 
 
 
 
 



 

1.11.2019 

 
Toimitilajohtaminen   
 

  
Postiosoite Käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi 
PL 1097 Suokatu 42 B PL 3016 017 182 111 017 185 606 etunimi.sukunimi@kuopio.fi 
70111 KUOPIO  70090 KUHILAS 

4.2 Vaatimukset energiamittareille 
 
Kaikkien energialajien mittareiden tulee täyttää mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimukset.  
Sähkön ja lämmön laskutusmittarit toimittaa energiayhtiö ja niitä ei liitetä rakennusautomaatioväylään. 
Veden laskutusmittarin osalta tilaaja selvittää vesilaitoksen mahdollisuuden toimittaa väyläliitäntäinen 
vesimittari, jolloin se liitetään automaatioväylään. Muussa tapauksessa tilaaja järjestää päävesimittarin 
seurannan erillisellä luentalaitteella. 
 
Sähkömittari: 
 

- mittarin rekistereistä tulee voida lukea vähintään seuraavat tiedot: energiankulutus, 
vaihejännitteet, vaihevirrat, pätö- ja loisteho. Lisäksi tehon ja virran maksimiarvojen tulee 
tallentua mittarin muistiin. 
mittarin tarkkuusluokan tulee olla pääsääntöisesti 0,5 tai käyttötarkoituksen vaatimusten 
mukainen. 
  

Lämpö- ja jäähdytysenergiamittari: 
 
Mittarin väyläliitännän tulee olla ns. natiivi ominaisuus. LVI-suunnittelija määrittelee käytettävän 
mittarityypin tarvittavine parametreineen suunnitelmiin. Sähkösuunnittelija määrittelee tarvittaessa 
mittarille oman sähkösyötön huomioiden lämmitys- ja jäähdytysverkoston toiminta sähkökatkotilanteessa. 
 

- Mittarin rekistereistä tulee voida lukea vähintään seuraavat tiedot: energiankulutus, virtaama ja 
lämpötilat (meno- ja paluuvesi).  

- Mittaritoimitukseen tulee sisältyä tiedonsiirtomoduuli (väyläkortti)  
- Mittaustekniikan tulee perustua ultraäänivirtausanturiin  
- Mittarin tulee sisältää virtausanturi, lämpötila-anturit ja elektroninen  

laskijalaite välikaapelointeineen  
 

Vesimittarit: 
 
 LVI-suunnittelija määrittelee käytettävän mittarityypin tarvittavine parametreineen suunnitelmiin. 
Sähkösuunnittelija määrittelee tarvittaessa mittarille oman sähkösyötön sähkökatkotilanteet huomioiden.  
 
- Mittarin rekistereistä tulee voida lukea vähintään seuraavat tiedot: vedenkulutus 
- Mittaritoimitukseen tulee sisältyä tiedonsiirtomoduuli (väyläkortti)  
- Mittaustekniikan tulee perustua mekaaniseen tai ultraäänivirtausanturiin  
- Ultraäänivirtausmittauksessa mittarin tulee sisältää virtausanturi ja elektroninen laskijalaite väli-   
kaapelointeineen  
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4.2 Rakennusautomaation väylään liitettävät laitteet / järjestelmät 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi, mitkä talotekniset järjestelmät liitetään rakennusautomaatioväylään sekä 
mitä arvoja niistä tulee voida seurata sekä mitä ohjauksia niissä tulee vähintään olla hyvän 
energiatehokkuuden saavuttamiseksi.  
 

 
4.2.1 Ilmanvaihtojärjestelmä 
 
Säätöohjelmat, jotka ottavat huomioon tilojen käyttöasteen säätäessään tilojen olosuhteita ovat lähes 
välttämättömiä, kun pyritään vähäiseen energiankulutukseen. Tämä on luonnollisesti sitä tärkeämpää, 
mitä enemmän tilojen käyttöasteet vaihtelevat, joten varsinkin kokoustilojen ilmanvaihdon ohjaus tulee 
perustua ensisijaisesti CO2pitoisuuteen ja toissijaisesti tilan lämpötilaan. Esimerkiksi toimistojen 
neuvotteluhuoneissa ja yleistiloissa käyttöasteen vaihtelut ovat huomattavia. Ilmanvaihtojärjestelmästä 
rakennusautomaatioon liitetään tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet antureineen. Alla on lueteltu 
ilmanvaihtojärjestelmän vaatimuksia sekä vähimmäisliitäntöjä rakennusautomaatioon: 
 

- koneiden tilatieto on nähtävissä 
- koneista nähdään paine-erot puhaltimen ja suodattimien yli 
- ilmamäärät ja niiden lämpötilat ovat mitattu riittävän useassa kanaviston pisteessä 
- koneiden käyntitehoja voidaan muuttaa portaattomasti (taajuusmuuttajat) ja koneita voidaan 

käyttää ns. käytönaikaisella mitoituksella myös kovimpien pakkasten aikaan (säävyöhykkeen 3 
mitoitusulkolämpötila -32 celciusta) 

- LTO:n ottama teho on portaattomasti säädeltävissä (kiekon nopeus, ohivirtauksen määrä jne.) 
- LTO:n hyötysuhde pystytään esittämään valvomo-ohjelmistossa 
- mahdollisen jäähdytyspatterin teho on säädeltävissä ja nähtävissä 
- hiilidioksidiarvot mitataan tuloilmakanavasta ja paluuilmakanavasta tai huonetilasta siten, että 

yksittäisen huoneen CO2 arvo on nähtävissä 
- ilmamääräsäätimet ovat ohjattavissa rakennusautomaatiolla ja niiden asentotieto on 

käyttöliittymässä 
 
Kiinteistön ilmanvaihtolaitokseen asennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka 
kokonaisvuosihyötysuhde on vähintään 65%, mutta lähtökohtaisesti tavoitellaan parempaa 
vuosihyötysuhdetta. 
 
4.2.2 Lämmitys ja jäähdytys 
 
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta mitataan omilla energiamittareilla eri 
lämmitys/jäähdytyspiireittäin kappaleen 4.1 mukaisesti. Tämän lisäksi tulee automaatiolla pystyä 
seuraamaan ja säätämään eri verkostojen virtaamia portaattomasti esim. EC- varustetuilla A-
energialuokan pumpuilla. Mikäli pumppuihin ei ole integroitu taajuusmuuttajia tulee niihin asentaa 
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erilliset taajuusmuuttajat. Alakeskuksiin liitettyjen pumppujen toiminnan seurantaa varten tulee niiden 
sisältää lisälaitteet, jotta rakennusautomaation kautta on mahdollista toteuttaa: 

 pumpun indikointi 

 hälytys  

 ohjaus 

 säätö 
 
Lämmitys/jäähdytystehoa ohjaavien venttiilien asentotieto tulee esittää valvomo-ohjelmistossa. Mikäli 
rakennuksessa on kylmiötiloja, tulee niiden kylmäntuottolaitteiden ohjaus- ja mittaus tapahtua myös 
valvomosta käsin. Kylmiöiden kompressoreiden käyttämä sähkö mitataan erillisellä energiamittarilla, 
jotta mm. laitteiden hyötysuhteiden muutokset saadaan selville.  
 
Lumensulatusjärjestelmiä asennetaan kohteisiin, joita ei voida järkevästi toteuttaa kiinteistönhuollon 
toimesta. Järjestelmänä on matalalämpöjärjestelmä ja järjestelmää käytetään pääsääntöisesti -2,5…+2,5 
celsiusasteen ulkolämpötiloilla.  
 
4.2.3 Sähkö- ja valaistusjärjestelmät 
 
Sähköjärjestelmien osalta rakennusautomaatiolla tulee pystyä ohjaamaan sellaisia sähkökuormia, joiden 
virheellinen tai väärä-aikainen toiminta aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Tällaisia kuormia ovat 
erilaiset saatto- ja sulanapitolämmitykset sekä muut sähköiset lattialämmitykset. Kiinteistölle kuuluvien 
ns. lämmityspistorasioiden ohjaus päätasolla (lämmityskauden ulkopuolella sähköttöminä) on mahdollista 
suorittaa valvomosta käsin.  
 
Valaistuksen järkevällä ohjauksella on mahdollista saavuttaa energiansäästöjä huolimatta viime vuosina 
yleistyneestä LED-valaistuksen yleistymisestä ja lisäksi tarpeenmukainen valaistus on osatekijänä 
viihtyisissä sisäolosuhteissa. Valaistuksen ohjaus (valovoimakkuus- ja läsnäoloantureita hyväksikäyttäen) 
on pyrittävä suunnittelemaan siten, että luonnonvaloa hyödynnetään mahdollisimman paljon tilojen 
valaistuksessa silloin kun se on tiloissa tapahtuva toiminta huomioon ottaen mahdollista. Tällöin 
valotehoa on oltava mahdollisuus säätää, joka huonesäätimestä käsin tai tietyissä tapauksissa säätö 
tehdään rakennusautomaatiossa ennalta aseteltujen arvojen perusteella. 
 
Mikäli kiinteistössä käytetään valaistuksen ohjauksessa DALI-järjestelmää, on perusteltua 
väyläreitittimen avulla yhdistää valaistus rakennusautomaatioon. Tämä mahdollistaa mm. seuraavia 
toimenpiteitä: 

 valaistuksen sammutus/ käynnistys valvomosta tarvittaessa 

 viallisten laitteiden havainnointi valaistusväylässä 

 valaisimien käyttötuntilaskurit osana ennakoivaa huoltoa 

 DALI:in liitettyjen antureiden tiedon hyödyntäminen LVIS-prosessin optimoinnissa 
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4.2.3 Vesilaitteet ja vedenjakelu 
 
Kaikki kiinteistön vesimittarit liitetään rakennusautomaation väylään, jotta kulusta voidaan seurata 
reaaliaikaisesti valvomosta ja kulutustieto on siirrettävissä erilliseen energianseurantaohjelmistoon. 
Lisäksi päävesivesijohtolinjoihin (rakennuksen sisällä kylmä ja lämmin linja) asennetaan 
magneettiventtiilit, jotka lähtökohtaisesti sulkevat vedensyötön, kun rakennus ei ole käytössä. 
Magneettiventtiileiden ohjaus on pystyttävä toteuttamaan rakennusautomaation kautta hyödyntämällä 
esim. kalenteriohjelmia tai toisten laitteiden tilatietoja.  
 
Mikäli rakennuksessa on ns. iltakäyttötiloja tai ulos vuokrattavia tiloja, tulee niiden vedenjakelu toteuttaa 
erillisellä putkilinjalla, jolla on myös magneettiventtiiliohjaus. Näin menetellen minimoidaan tyhjiin 
tiloihin kohdistuvat vesivahingot ja mahdollistetaan samalla tilojen tehokas käyttö. 
 
Mikäli ilmanvaihtokone on varustettu kostutuslaitteistolla, tulee kostutuksen vedenkulutusta pystyttävä 
seuraamaan erillään kiinteistön muusta veden kulutuksesta. Kostutuksen vesimittari liitetään 
rakennusautomaatiolla seurattavien kulutusmittareiden joukkoon. 
 
4.2.4 Uusiutuva energiantuotanto ja hybridijärjestelmät 
 
Uusituvilla energiantuotantomuodoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aurinkosähköjärjestelmiä, 
aurinkolämpöjärjestelmiä ja hybridijärjestelmillä lämpö- ja kylmäpumppujärjestelmiä yhdessä tai 
erikseen lisälämmitysmuotojen esim. kaukolämmön kanssa. 
 
Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan lähtökohtaisesti kaikkiin uudisrakennuksiin mitoitettuna siten, että 
omakäyttöosuus tuotannosta vuositasolla on n. 80% - 95%. Tällöin on hankittu järjestelmä 
kustannustehokkaasti (investointihinta / sähkön käyttö) ja varauduttu paneelien hyötysuhteen 
heikkenemiseen ajan kuluessa. Suoran takaisinmaksuajan tulee olla kuitenkin alle 14 vuotta, laskettuna 
kunkin vuoden keskimääräisellä sähkön hankintahinnalla (fyysinen sähkö + siirto) ja 2% vuosittaisella 
hinnannousulla.  
 
Lämpöpumppuratkaisuihin (maalämpö, ilma-vesi, poistoilma) investoiminen lämmitystehontarpeen 
kattamiseksi (osa/täystehomitoitus) tulee tarkastella hankkeittain ja etsiä kustannustehokkain mitoitus 
rakennuksen elinkaaren ajalle rakennuksen käyttö huomioiden. Mikäli tiloissa on jäähdytystarvetta, tulee 
jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan joko toisten tilojen 
lämmityksessä tai lämpimän käyttöveden tuotannossa. Maalämpökohteissa jäähdytyskaudelle 
lauhdutetaan lämpö maahan ja muutoinkin hyödynnetään ns. vapaakiertoa kylmäenergian tuotannossa. 
Mikäli kohteissa on maalämpöratkaisu, toteutettuna joko energiapaaluilla tai erikseen porattuna, tulee 
aurinkolämmön kannattavuus tarkastella. Aurinkolämmöllä voidaan esilämmittää kiinteistön tarvitsemaa 
lämmintä vettä tai kesäaikana ladataan lämpöä maalämpökenttään. Energiayhtiöiden tarjoamia CHC-
laitteita verrataan ns. kiinteistön omiin ratkaisuihin ja valitaan kokonaistaloudellisesti halvin vaihtoehto. 
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Lähtökohta on, että lämmitys/jäähdytysjärjestelmien teho on portaattomasti säädeltävissä 
rakennusautomaatiolla. Tapauskohtaisesti selvitetään jäähdytystarpeeseen sopivin ja taloudellisin 
(rakennuksen elinkaaren ajalla) vaihtoehto kylmäntuotannossa syntyvien ilmaisenergioiden 
hyödyntämisnäkökulma huomioiden. 
 
5.0 Yhteenveto 
 
Kiinteistön rakennusautomaatio tulee ensisijaisesti suunnitella siten, että sen avulla voidaan varmistua 
turvallisista ja terveellisistä olosuhteista rakennuksen käyttäjille. Toisena tavoitteena on varmistaa 
rakennuksen elinkaaren aikainen energiatehokkuus. Tällöin rakennusautomaatiolla voidaan: 

- hallita energiaa kulututtavia taloteknisiä prosesseja (ohjaus) 
- säädellä energian tuotantoa 
- nähdä mihin energia kuluu (mittaukset) 
- raportoida energiankäytöstä ja olosuhteista (raportit) 
- tuottaa informaatiota muille palvelualustoille (toiminnan ja prosessien kehittäminen)  

 
Hyvin toteutetun rakennusautomaatiojärjestelmän ominaispiirteenä on huomaamattomuus käytännössä 
niin tilojen käyttäjille kuin rakennuksen ylläpidosta vastaavilla tahoille sekä kiinteistön omistajillekin. 
Paras lisäarvo saavutetaan sillä, kun rakennuksen olosuhteet ja käytettävyys pysyvät tavoitellun 
mukaisina mahdollisimman vähällä tekemisellä eikä energiaa (ostettua tai ihmistyötä) hukata 
tarpeettomasti.   
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H0 SÄHKÖ JA TELEJÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET

Järjestelmäkuvauksen pohjana ovat olleet laatimisajankohtana voimassa olevat 
arkkitehtisuunnitelmat ja niissä esitetyt tilaratkaisut.

Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen 
 hyvät valaistusolosuhteet, 
 toiminnan kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset telejärjestelmät, 
 ilkivaltaa vähentävät ja valvonnan mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä
 energiataloudellisuus

Tavoitteena on rakentaa sähkö- ja telejärjestelmiltään selväpiirteinen, toimintavarma, 
huoltoystävällinen ja käyttäjälle edullinen rakennus.

Tässä hankesuunnitelmavaihtoehdossa rakennetaan 4368 m² uudisrakennus, jonka valmistuttua 
nykyinen koulurakennus puretaan.

H1 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT

1 Liittymisjohdot ja maadoitusjärjestelmä

Sähköliittymä
 Nykyisellä koululla on on sähköliittymä PKS Sähkönsiirto Oy:n verkossa, liittymän 

pääsulakekoko on 2x3x125 A.
 Uutta koulua varten hankitaan uusi sähköliittymä PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoon, liittymän 

pääsulakekoko alustavasti 2x3x200 A.
 Vanhan koulun purkutöiden yhteydessä puretaan myös nykyinen sähköliittymä.

Puhelinliittymä
 Teleoperaattori toimittaa liittymiskaapelin kustannuksellaan.
 Liittymisjohtoputkitus tontin rajalle (3 kpl Ø110 mm putkia vetolangoin).

Tietoliikenneliittymä
 Tilaaja hankkii uutta koulua varten hankitaan uusi liittymän.
 Vanhan koulun purkutöiden yhteydessä vanha liittymä puretaan.

Maadoitusjärjestelmä
 Päämaadoituskisko asennetaan pääkeskustilaan.
 Maadoituselektrodi perustusmaadoituksena rakennuksen ympäri.
 IV-konehuoneisiin / lämmönjakohuoneisiin omat potentiaalintasauskiskot.
 Potentiaalintasaukseen yhdistetään iv-kanavat, kaapelihyllyt, johtavat putkistot, antennimastot 

sekä tele- ja antennijakamot.



3 (12)

2 Sähköenergian mittaus

 Sähkölaitoksen laskutusmittaus sijoitetaan pääkeskukseen.
 Alamittaukset ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 31 § mukaisesti sekä eri 

käyttäjäryhmien sähköenergian mittaamiseksi
o ilmanvaihden energialle
o jäähdytyslaitteiden energialle
o keittiölle
o kirjastolle
o nuorisotiloille
o autolämmitykselle.

 Mahdollinen paikallinen energiantuotanto (aurinkosähkö) varustetaan mittauksella.
 Mittaukset liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.

3 Aluesähköistys

Ulkovalaistus
 Ulkoalueet varustetaan pylväsvalaisimin, pylväät sinkittyjä teräspylväitä.
 Välituntipihoilla pylväskorkeus 5 m, liikenneväylillä ja pysäköintialueilla 8 m, kentillä 

10-14 m.
 Täyden tehon valaistusvoimakkuus ulkoalueilla on

o pysäköintialueilla 10 lx
o liikennöinti- ja oleskelualueilla 20 lx
o isolla pelikentällä 80 lx
o toissijaisilla alueilla ja tontin laidoilla 0-15 lx.

 Sisäänkäynnit valaistaan seinä- ja/tai kattovalaisimin.
 Valonlähteinä monimetallilamput tai led-lamput (kannattavuus tutkitaan 

elinkaaritarkasteluin).
 Ohjaus kiinteistövalvontajärjestelmän aika- ja hämäräkytkinohjauksella, mahdollisuus 

valaistustason alentamiseen yön ajaksi joko 1/3- ja 2/3-portaissa tai portaattomasti.

Autopaikat
 Henkilökunnan autopaikoista 20 kpl varustetaan lämmityspistorasioilla, varusteina 

autopaikkakohtaiset ohjauskellot ja 6 A johdonsuoja-automaatit sekä kahden paikan 
yhteinen vikavirtasuoja.

Liikunta-alueet:
 Kaukalo ja pelikentät valaistaan orrellisiin teräspylväisiin asennettavilla 

valonheittimillä.
 Valonlähteinä monimetallilamput tai led-lamput (kannattavuus tutkitaan 

elinkaaritarkasteluin).
 Käyntilupa kiinteistövalvontajärjestelmän aika- ja hämäräkytkin- sekä 

ulkolämpötilaohjauksella; perusvalaistustaso n. 20 lx, nostettavissa paikallisesti 
kentältä käsiviritteisellä aikakytkimellä (ns. munakellolla), jolla varmistetaan vain 
tarpeenmukainen käyttö.
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4 Kojeistot ja jakokeskukset

 Keskukset hankitaan 5-johdinjärjestelmän mukaisina ja CE-vaatimukset täyttävinä.
 Nousujohtojen virrat mitattavissa pihtimittarilla johtimia irrottamatta.
 Lähdöt varustetaan riviliittimillä 16 mm2 johdinpoikkipintaan asti; riviliittimiä varalle 

10%.
 Keskuksen kisko- ja muut vastaavat liitokset kiristettävissä keskusta purkamatta.
 Heikkovirtariviliittimet sijoitetaan omiin riiliitintiloihinsa, heikkovirtajohtimet eri värisiä 

kuin vahvavirtajohtimet.
 N- ja PE-johtimet merkitään ryhmäkohtaisesti.
 Keskukset varustetaan 16 A huoltopistorasioilla (3- ja 1-vaiheinen), pääkeskus lisäksi 

32 A voimapistorasialla.
 Sulakkeellisiin keskuksiin hankitaan varasulakekotelo varasulakkeineen (5 kpl 

tulppasulakkeita kutakin käytössä olevaa kokoa sekä 3 kpl kahvasulakkeita kutakin 
käytössä olevaa kokoa) sekä kahvasulakkeellisiin keskuksiin myös hihallinen 
vaihtokahva ja silmäsuoja.

 Keskukset varustetaan ylijännitesuojin.

Pääkeskus
 Pääkeskus sijoitetaan IV-konehuoneeseen.
 63 A ja suuremmat lähdöt toteutetaan kytkinvarokelähtöinä.
 Varustetaan ylijännitesuojilla.

Jakokeskukset
 Jakokeskuksia hankitaan kullekin keskusalueelle.
 Jakokeskusten palvelualueiden määräytyminen pääasiassa energianmittausten 

mukaan. Suunnittelussa vältettävä turhan pieniä keskusalueita, mikä lisää 
jakokeskusten määrää tarpeettomasti.

 Jakokeskukset varustetaan automaattivarokkein paitsi keittiön jakokeskus, IV-
konehuoneiden keskukset ja kiinteistökeskus, joissa tulppavarokkeet.

 Kaukolämmön sähkönsyöttö varmistetaan aggrekaattisyöttömahdollisuudella 
ulkopuoliselta varavoimakoneelta.

 Ulkoalueille (tarvittaessa) oma katujakokaappimallinen keskus.

5 Kompensointi

 Pääkeskukseen liitetään tarvittaessa estokelatyyppinen kompensointiparisto 
loistehomaksujen välttämiseksi; laitteisto varustetaan automaattisella säätäjällä.

6 Johtotiet

 Kiinteistöön asennetaan johtoreiteille kaapelihyllyt; teknisissä tiloissa ja välikatoissa 
sinkittyjä tikashyllyjä, näkyvillä osilla maalattuja levyhyllyjä.

 Keittiötiloissa näkyviin jääviin hyllyihin asennetaan kannet.
 Luokkatiloihin tauluseinälle johtokanava (materiaali maalattu alumiini) , jossa erillinen 

teleosa.
 Työtiloihin seinille johtokanavat (materiaali maalattu alumiini), jossa erillinen teleosa.
 Avotyötilojen sekä avoimen oppimisympäristön sähkönjakelu toteutetaan yläjakeluna 

pistorasiapylväin tai vaihtoehtoisesti lattiarasioin.

7 Nousujohdot

 Nousujohtoina käytetään 5-johdinjärjestelmän kaapeleita.
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 16 mm2 asti kaapelit kuparijohtimisia ja sitä suuremmat alumiinijohtimisia.
 Mitoituksessa huomioidaan tehonkasvuvaraus.

8 Tilakohtainen varustelutaso

Yleistä

Valaisimina käytetään led-valonlähteellä ja elektronisella liitäntälaitteella varustettuja 
energiataloudellisia valaisimia.

Valaisimien värilämpötila yleisesti 4000K.

Tiloissa, joihin tulee paljon luonnonvaloa, käytetään luonnonvalo-ohjausta, mikäli se on 
elinkaaritarkastelujen perusteella kannattavaa .
Valaistuksessa noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN 12464-1 seuraavin tarkennuksin:

Valaistustason keskiarvot ovat vähintään
 opetustilat 500 lx
 toimistot ja työalueet 500 lx
 liikuntasalit 500 lx
 keittiö 400 lx
 aulat, käytävät, ruokala ja vastaavat 200 lx
 neuvottelutilat 300 lx
 varastot, sivutilat 150 lx
 tekniset tilat, sosiaalitilat 200 lx

Siivouspistorasioita asennetaan kaikkiin opetus- ymv. isompiin huonetiloihin sekä käytäville n. 15 
m välein, asennuskorkeus 0,9 m.

Käytävät, aulatilat ja porrashuoneet
 Alakattoalueilla pääsääntöisesti upotettuja moduulivalaisimia.
 Valaistuksen ohjaus liiketunnistimilla ns. corridor function- toiminnolla: Normaalisti 

alennettu valaistusvoimakkuus (n. 10%) ja valaistustason nosto 100% 
liiketunnistinohjauksella. Liikkeen loputtua valaistustaso lasketaan perustasoon 
viiveen jälkeen oppituntien ajaksi. Mikäli liikettä ei tapahdu 1 h aikana, valaistus 
sammuu kokonaan.

 Runsaasti luonnonvaloa saavilla osilla lisäksi luonnonvalo-ohjaus.
 Rinnakkaisohjausmahdollisuus rakennusautomaation aikaohjelmalla sekä tarvittavin 

osin käsikytkimillä esim. iltatilaisuuksia varten.
 Varustetaan aikakelloilla sekä kuulutuskaiuttimilla. Aulatilat lisäksi atk- ja 

antennipisteillä info-tv:tä varten.
 WLAN-verkon lähetin/vastaanottimille sekä kameravalvontajärjestelmälle asennetaan 

liitäntäpisteet käytäville välikattoihin.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.
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Sali ja pukutilat
 Salissa valonlähteinä led-lamput, uppovalaismet mikäli tulee alakatto.
 Salissa paikallisohjaus painikkeilla sekä rinnaikkaisohjaus rakennusautomaatiosta 

yösammustusta varten. Puku- ja pesutiloissa ohjaus läsnäolotunnistimilla.
 Juhlatilanteissa salin valaistuksen säätö lukittavassa ohjauskeskuksessa salin 

takaosassa ja näyttämöllä.
 Salin valaisimet, kellot, kytkimet, pistorasiat ymv. varustetaan pallosuojaritilöillä ja/tai 

-plekseillä.
 Aikakellot seinälle salin jokaiselle lohkolle, kuulutuskaiuttimet kattoon.
 Dataprojektorille sähkönsyöttö ja AV-kaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a).
 Esityspaikalle 4 kpl atk-liitäntöjä.
 Sähkökäyttöisten jakoseinien, koripallokorien ja vastaavien ohjaus painikkeilla.
 Näyttämövalaistus, ks. kohta Näyttämövalaistuksen ohjaus.
 Saliäänentoisto omalla järjestelmällä, ks. kohta Saliäänentoistojärjestelmä.

Ruokasali
 Valaistus säädettävillä led-valaisimilla.
 Luonnonvalosäätö, mikäli tilassa paljon luonnonvaloa. Lisäksi aikaohjaus 

kiinteistövalvontajärjestelmästä ja aikaohjelman ulkopuolella kulkuvalaistuksen 
ohjaus liiketunnistimilla.

 Kuulutuskaiuttimet kattoon, aikakellot seinälle.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.

Opetustilat
 Valaistus mikroprisma- tai matalamuminanssivalaisimilla, valonlähteinä led-lamput, ei 

erillisiä tauluvalaisimia.
 Ohjaustapana luonnonvalosäätö + läsnäolo-ohjaus. Ovipielessä lisäksi painikkeet, 

joilla valaistusta voidaan säätää haluttuun tasoon luonnonvalosäätö ohittaen 
kahdessa ryhmässä (etuosa/takaosa).

 Kuulutuskaiutin ja aikakello käytäväseinälle oven viereen.
 Atk-liitäntöjä seuraavasti:

o perusopetusluokassa opettajan pöydän läheisyyteen 2 kpl
o kiinteille tietokonetyöpisteille kullekin koneelle liitäntäpiste kalustosijoituksen 

mukaisesti
o dataprojektorille sekä älytaululle etähallintaa varten
o tietokonevaunulle 2 kpl.

 Ei antennipistettä.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia kaikkiin 

opetustiloihin.
 Älytauluille johtoreitti opettajan pöydästä.
 Kaiuttimia varten taulun molemmin puolin kaiutinpisteet, joilta kaapelointi opettajan 

pöytään.
 AV-tilanneohjaimet ja AV-laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 Siivouspistorasia ovipieleen, asennuskorkeus 0,9 m (valaistuspainikkeen alle)
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.
 Musiikkiluokkaan lisäksi:

o pistorasioita bändikäyttöä varten
o orkesterin ja miksauspaikan välille kiinteä kaapelointi mikrofoni- ja 

kaiutinlinjoille
o stereokaiuttimille kiinteä kaapelointi.

 Ympäristöopin ymv. aineluokat lisäksi:
o työtasoille pistorasioita tarvittava määrä sekä tarvittaessa työtasovalaistus
o sähköistys tarvittaville laitteille
o pistorasiapiireissä hätäseis- kytkimet, päällekytkentä avaimella.
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 Teknisen työn tilat
o valaistus muita luokkatiloja vastaavasti, mutta pölytiiviillä valaisimilla
o pistorasiapiireissä ja työkoneilla hätäseis- kytkimet, päällekytkentä opettajan 

avainkytkimellä
o työpöytien kohdalla katosta riippuvat, jousivoimalla ylös nousevat pistorasiat.

Opintoaulat
 Valaistus mikroprismamodulivalaisimilla, valonlähteinä led-lamput.
 Normaalitilanteessa valaistus säätyy käytävien valaistusvoimakkuuteen 

(vakiovalosäätö luonnonvaloisuuden mukaan) ja ohjautuu liiketunnistimilla kuten 
käytävien ja aulojen yhteydessä edellä on kuvattu.

 Opetuskäytössä valaistusvoimakkuutta voidaan tarvittaessa nostaa pesäkohtaisilla 
säätimillä. Käsikäyttö edellyttää käytäväohjauksen ohitusta opettajan avainkytkimellä: 
poistamalla opettajan avain ohjaus palautuu käytävätilanteeseen.

 Kuulutuskaiutin ja aikakello seinälle.
 Varustetaan peittoäänijärjestelmällä.
 Atk-liitäntöjä seuraavasti:

o kiinteille tietokonetyöpisteille kullekin koneelle liitäntäpiste kalustosijoituksen 
mukaisesti

o dataprojektorille sekä älytaululle etähallintaa varten
o tietokonevaunulle 2 kpl.

 Ei antennipistettä.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia.
 Älytauluille johtoreitti.
 Kaiuttimia varten taulun molemmin puolin kaiutinpisteet.
 Äänisuihkua varten pistorasia alakattoon sekä kaapelointi esityspaikalle.
 AV-tilanneohjaimet ja AV-laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 Siivouspistorasia seinälle ovipieleen, asennuskorkeus 0,9 m.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.

Työhuoneet ja kansliat
 Valaistus led-valaisimin.
 Ohjaustapana läsnäolo-ohjaus + luonnonvalosäätö. Lisäksi valaistusta voidaan 

säätää haluttuun tasoon luonnonvalosäätö ohittaen vetonaru- tai 
ovenpielipainikkeilla.

 Kutakin työpistettä varten varataan 3 kpl 2-osaisia pistorasioita sekä 2 kpl atk-
liitäntöjä.

 Kansliaan (tai opettajien taukotilaan), rehtorille ja apulaisrehtorille 
äänentoistojärjestelmän kuulutuskoje sekä ovien lukituspainike hätätilanteita varten.
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Opettajienhuone ja työtilat
 Taukotilojen valaistuksesta pyritään tekemään kodinomaisempi kuin työtiloissa.
 Ei antennipistettä.
 Aikakello ja kaiutin seinälle.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia kattoon.
 Jokaiselle työpisteelle 2 kpl 2-osaisia pistorasioita. Lisäksi pistorasioita opettajien 

laitteille keskimäärin 5 m välein.
 Atk-liitäntöjä 2 kpl / työpaikka. Lisäksi liitännät tulostimille.

Kirjasto
 Yleisvalaistus upotetut led-moduulivalaisimet.
 Tarvittaessa kirjahyllyjen pystypintojen riittävän valaistustason takaamiseksi lisäksi 

korkeiden hyllyjen yläreunaan asennettavat valaisimet.
 Atk-liitäntöjä  asiakkaiden tietokonepaikoille 1 kpl/tietokone, tiskiin 2 kpl/työpaikka. 

Lisäksi tulostimelle ja WLAN-tukiasemille.
 Tuulikaappiin kävijälaskuri.
 Tilaajan hankkimalle tuotesuojaportille sähköistys sekä atk-liitäntä.

9 Telejärjestelmät

9.1 Puhelin/yleiskaapelointijärjestelmä:
 Yleiskaapelointiverkko kiinteille paikoille langallisena, opetustilojen siirrettäville 

koneille  langattomana, WLAN-tukiasemille liitäntäpisteet käytäville kuten edellä 
kuvattu sekä ulkotukiasemille ulkoseinälle.

 Ulko-oville 2-osaiset pisteet metallinpaljastimia ymv. varauksia varten.
 Em. liitäntäpisteet toteutetaan ns. avoimen kaapelointijärjestelmän säteittäisellä 

parikaapeliverkolla.
 Verkko rakennetaan Cat 6a -tasoisena, suojaamattomana U/UTP-verkkona.
 Langattoman verkon aktiivilaitteet ja verkkokaapelit sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 VSS-tiloihin hankitaan erillinen passiivinen GSM-antennijärjestelmä.

9.2 Antennijärjestelmä
 Toteutetaan yhteisantennijärjestelmä.
 Passiiviverkko rakennetaan valmiiksi, VHF III- ja UHF-antennit sekä antennivahvistin 
 varauksina.
 Aulojen ja vastaavien yleisten tilojen infotelevisioille asennetaan antennipisteet.

9.3 Yleisäänentoistojärjestelmä
 Järjestelmän kautta välitetään myös välituntisoitot välituntisoittomoduulin avulla, 

ohitusmahdollisuus käsikytkimellä keskuksessa.
 Hankitaan 1-ohjelmaisena, ts. kaiuttimiin lähtevä ohjelma valitaan keskukselta.
 Varustetaan CD-soittimella ja sanomanauhurilla, jolla saadaan aikaohjattu kuulutus 

illalla käyttäjien vuoron päättymisestä sekä kuulutuskojeista painikkeella ohjattava 
hätäpoistumiskehotus (käytetään esim. tulipalotilanteessa). Paloilmoitus käynnistää 
äänentoistokeskuksen hätäpoistumissanoman tulipalotilanteessa. 
Hätäpoistumissanoma vuorottelee palokellojen kanssa

 Varustuksena lisäksi välituntisoittomodulit (2 kpl).
 Kuulutuskoje keskuksen yhteyteen sekä rehtorille, kansliaan sekä opettajien 

taukotilaan.
 Lisäksi palokunnan kuulutuskoje palokunnan hyökkäysreitille.
 Mikrofonipistorasioita ei rakenneta.
 Kaiuttimia hankitaan siten, että kuulutukset on kuultavissa kaikissa tiloissa, missä 

normaalitilanteessa voi oleskella ihmisiä.
 0 dB -ohjelmansiirto salin äänentoistojärjestelmästä yleisäänentoistojärjestelmään.
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 Voimakkuussäätimet kaiuttimien yhteydessä paitsi käytävien voimakkuussäätimet 
jakokeskuskomeroissa ko. käytävillä.

 Ulos säänkestävät kaiuttimet (tarvittaessa myös ulkokatoksiin kuuluvuusalueen 
kattavuuden varmistamiseksi), voimakkuuden säätö äänentoistokeskuksessa.

 Keskus varustetaan UPS-sähkönsyötöllä 30 minuutin varakäyntiajalle.
 Saliin ja ruokalaan asennetaan yleisäänentoistojärjestelmän kaiuttimet kuulutuksia ja 

välituntisoittoja varten; varustetaan lisäksi mykistysmahdollisuudella, jolloin 
ainoastaan hätäkuulutukset pääsevät läpi.

 Esitysten äänentoistoa varten oma siirrettävä järjestelmä, ks. alla.

9.4 Saliäänentoistojärjestelmä
 Saliin hankitaan näyttämön ja katsomon takaosan välille kiinteä runkokaapelointi, 

jonka avulla mikseri voidaan juhlatilanteissa sijoittaa katsomon takaosaan 
esityssuunta huomioiden ja mikrofonit sekä monitorit näyttömölle.

 Sali varustetaan induktiosilmukoilla ja silmukkavahvistimilla.
 Saliäänentoistojärjestelmän laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.

9.5 Peittoäänijärjestelmä
 Avoimet oppimisympäristöt varustetaan järjestelmän kaiuttimilla.
 Järjestelmä tuottaa kohinankaltaista hiljaista peittoääntä, joka peittää 

lähiympäristöstä kantautuvaa puheääntä tai tilan akustiikasta aiheutuvia häiriöitä.
 Keskusyksikkö sijoitetaan teknisiin tiloihin.
 Järjestelmä käynnistyy aikaohjatusti rakennusautomaatiojärjestelmän ohjaamana.

9.6 Koulupuhelinjärjestelmä
 Järjestelmää ei hankita.

9.7 Merkinantojärjestelmät

Aikakellojärjestelmä 
 Kaikki opetustilat, aulat, sali ja käytävät, isot opettajien tilat sekä ruokailutilat 

varustetaan aikakelloilla.
 Sivukellot tahdistuvat internetin aikapalvelimelta tai pääkellosta.
 Mahdollinen pääkello asennetaan teknisiin tiloihin ja varustetaan GPS-tahdistuksella.
 Yksittäisiin työhuoneisiin ja vastaaviin ei hankita aikakelloja.
 Valaistut ulkokellot hankitaan kaikille oleskelupihoille.
 Sivukellot ovat alumiinikehyksisiä, pyöreitä ja varustettu arabialaisilla numeroilla sekä 

minuuttiviivoilla sekä akryylikuvuilla.

Sisäänpyyntökojeet
 Järjestelmä hankitaan terveydenhoitajalle, vastaanottouoneeseen, rehtorille, 

apulaisrehtorille ja kansliaan.
 Sisäänpyyntökoje asennetaan tilan ulkopuolelle ovipieleen.
 Johdollinen vastauskoje työpöydälle.

Varattu-valot
 Varattu-valot asennetaan neuvotteluhuoneisiin (ohjaus kytkimellä ovipielestä).

Opettajien kutsujärjestelmä
 Opettajien kutsujärjestelmää ei hankita.

Ovipuhelinjärjestelmä
 Puhe- ja värikuvayhteys ulko-ovelta asennetaan keittiöön ja hallintotiloihin.
 Vastauskojeesta voidaan avata ulko-oven sähkölukko.
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9.8 Kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä
 Kiinteistöön hankitaan ohjaus- ja valvontajärjestelmä automaatiosuunnitelman 

mukaisesti.
 Sähköurakkaan sisällytetään järjestelmän kaapeloinnit.
 Sähköjärjestelmien aika- ja raportointiohjelmat sekä häiriöhälytykset liitetään 

erillispisteinä ko. järjestelmään (mm. ulkovalo-ohjaukset, välituntisoitot, 
sähköenergiamittaukset, sisävalaistuksen aikaohjelmat, saattolämmitykset, 
sähkölukkojen ovikohtaiset aikaohjelmat ja tilatiedot).

 Ilmanvaihdon hätäpysäytyspainike sijoitetaan tuulikaappiin palokunnan 
hyökkäysreitille.

9.9 Info-TV-järjestelmä
 Järjestelmään varaudutaan Cat 6a -pistein käytävillä ja auloissa.
 Järjestelmän laitteet, näytöt asennustelineineen ja ohjelmistot sisältyvät käyttäjän 

hankintaan.

9.10 Kielistudio- ja kuuntelujärjestelmät 
 Järjestelmiin ei varauduta erikseen.

9.11 Näyttämövalaistuksen ohjaus 
 Näyttämölle asennetaan (rakennusurakassa) laskettavat valoansaat sekä 1,5 m 

pystyputket sivuseinille näyttämön kohdevaloja varten.
 Näyttämön ja salin takaosan välille asennetaan DMX-standardin mukainen 

ohjauskaapelointi näyttämölaiteohjausta varten.
 Ohjauspisteiden viereen näyttämölle asennetaan voimapistorasiat (63A) 

kohdevalojen himmenninpakkeja varten.
 Himmentimet ja valo-ohjauspöydät sekä kohdevalaisimet sisältyvät käyttäjän 

hankintaan.

9.12 Monioperaattoriverkko
 IV-konehuoneeseen varataan tilaa järjestelmän keskuslaitteille (3 täyskorkeaa 19” 

räkkiä).
 Rakennuksen vaipan valmistuttua tehdään kentänvoimakkuusmittaus.
 Em. mittauksen perusteella rakennuksen sisätilat varustetaan tarvittavassa 

laajuudessa sisäantenneilla puhelimien kuuluvuuden varmistamiseksi. Mittauksen 
perusteella määritetään tarvittavat sisätukiasemat.

 Järjestelmässä varaudutaan kolmeen operaattoriin (Elisa, DNA, Telia) sekä 
viranomaisverkkoon (VIRVE) ja kolmeen taajuuteen (2G, 3G, LTE).

 Virve-verkon aktiivilaitteet varustetaan UPS-varmennuksella sähkökatkojen varalle.

9.13 Valvonta- ja turvajärjestelmät

Kameravalvontajärjestelmä
 Ulkoalueet ja sisäänkäynnit varustetaan ulkokameroin, samoin ulkokatokset ja 

lähiliikunta-alueen keskeiset osat.
 Kaikki aulat ja käytävät sekä liikuntasali varustetaan sisäkameroin.
 Kamerat ovat liikkeentunnistustoiminnolla varustettuja, ts. liike käynnistää 

tallennuksen.
 Kameravalvontajärjestelmä toteutetaan IP-pohjaisena (valvonta lähiverkon kautta 

henkilökohtaisella tietokoneella).
 Järjestelmä varustetaan kiintolevytallentimella.

Ovimerkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
 Kiinteistö varustetaan standardin SFS-EN 1838 mukaisesti ovimerkki- ja 

turvavalaisimilla.
 Järjestelmä asennetaan poistumisteille sekä saliin, ruokalatiloihin, teknisen työn 

konesaliin, keittiöön sekä IV-konehuoneisiin ja sähköpääkeskushuoneeseen.
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 Ovimerkki- ja turvavalaisimet ovat LED-valaisimia.

Rikosilmoitusjärjestelmä
 Perustuu A-luokan osoitteelliseen keskukseen.
 Integroidaan sähkölukkojärjestelmään, jolloin voidaan hyödyntää esim. yhteisiä 

ovikoskettimia.
 Käytävä- ja aulatilat, maantasokerroksen ikkunalliset tilat sekä tilat, joissa on 

arvokkaita laitteita (atk-luokat, musiikkiluokat, hallintotilat, opettajien huone) 
varustetaan liiketunnistimin.

 Kaikki ulko-ovet varustetaan valvontakoskettimin.
 Henkilökohtaisilla PIN-numerokoodeilla toimivat päälle/pois-kytkentälaitteet 

sijoitetaan kulkureiteille.
 Illalla päälleohjaus kellonajan perusteella.
 Terveydenhoitotiloihin sekä hallintotiloihin asennetaan hiljainen hälytysjärjestelmä 

osana rikosilmoitinjärjestelmää.

Avunpyyntöjärjestelmä
 Inva-WC:t varustetaan avunpyyntöjärjestelmällä:

o vetonarukutsupainike kattoon
o kutsuvalo/summeri ulkopuolelle
o kuittauspainike sisäpuolelle ovipieleen.

Paloilmoitinjärjestelmä
 Kiinteistö varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä.
 Kiinteistövalvomon työasemaan hankitaan grafiikkaohjelmisto.
 Keskus asennetaan teknisiin tiloihin ja palokunnan käyttöpaneeli palokunnan 

hyökkäystielle.
 Palokelloja asennetaan jokaiseen kerrokseen siten, että palohälytys on kuultavissa 

kaikissa tiloissa.
 Poistumisteille asennetaan palopainikkeet.
 Paloilmoitus käynnistää äänentoistokeskuksen hätäpoistumissanoman 

tulipalotilanteessa; hätäpoistumissanoma vuorottelee palokellojen kanssa.

Savunpoiston ja palo-ovien ohjausjärjestelmä
 Rakennusluvassa edelletyt sähköisesti ohjattavat savunpoistoluukut ja -ikkunat sekä 

normaalisti auki pidettävät palo-ovet varustetaan ohjausjärjestelmällä.
 Sulku- ja avauslaitteet ohjauskeskuksineen rakennusurakassa, kaapelointi 

sähköurakassa.
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10 Muut laitteet ja varusteet

Sähkösulatukset ja saattolämmitykset
 Sähkölämmitteisten kattokaivojen sulatusvastusten sähkönsyötöt sisältyvät sähköurakkaan, 

samoin sisäpuolisten syöksytorvien saattolämmityskaapelit; teho 10 W/m.
 Räystäskouruja ei varusteta sulatuskaapeleilla.
 Piha-alueen viemäröinti varustetaan sähkösaatoilla vain, mikäli peittosyvyys ei ole riittävä 

sulanapysymisen varmistamiseksi.

GRANLUND KUOPIO Oy

Jukka Kolehmainen
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H0 SÄHKÖ JA TELEJÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET

Järjestelmäkuvauksen pohjana ovat olleet laatimisajankohtana voimassa olevat 
arkkitehtisuunnitelmat ja niissä esitetyt tilaratkaisut sekä tarjouspyyntömateriaalissa esitetyt tiedot 
ja tavoitteet.

Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen 
 hyvät valaistusolosuhteet, 
 toiminnan kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset telejärjestelmät, 
 ilkivaltaa vähentävät ja valvonnan mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä
 energiataloudellisuus

Tavoitteena on rakentaa sähkö- ja telejärjestelmiltään selväpiirteinen, toimintavarma, 
huoltoystävällinen ja käyttäjälle edullinen rakennus.

Tässä hankesuunnitelmavaihtoehdossa 1261 m² nykyistä koulurakennusta peruskorjataan ja 
rakennetaan 4354 m² uudisrakennus. Peruskorjausosan sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan 
kauttaaltaan. Muu osa nykyisestä koulurakennuksesta puretaan uuden koulun valmistuttua.

H1 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT

1 Liittymisjohdot ja maadoitusjärjestelmä

Sähköliittymä
 Nykyisellä koululla on on sähköliittymä PKS Sähkönsiirto Oy:n verkossa, liittymän 

pääsulakekoko on 2x3x125 A.
 Uutta koulua varten hankitaan uusi sähköliittymä PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoon, liittymän 

pääsulakekoko alustavasti 2x3x200 A.
 Peruskorjattavan osan sähkönsyöttö toteutetaan uudisosan ja uuden liittymän kautta.
 Vanhan koulun purkutöiden yhteydessä puretaan myös nykyinen sähköliittymä.

Puhelinliittymä
 teleoperaattori toimittaa liittymiskaapelin kustannuksellaan
 liittymisjohtoputkitus Hiltulanlahdenkadun varteen

Tietoliikenneliittymä
 Teleoperaattori toimittaa liittymiskaapelin kustannuksellaan.
 Liittymisjohtoputkitus tontin rajalle (3 kpl Ø110 mm putkia vetolangoin).

Maadoitusjärjestelmä
 Päämaadoituskisko asennetaan pääkeskustilaan.
 Maadoituselektrodi perustusmaadoituksena rakennuksen ympäri ja liitetään peruskorjausosan 

nykyiseen elektrodiin.
 IV-konehuoneisiin / lämmönjakohuoneisiin omat potentiaalintasauskiskot.
 Potentiaalintasaukseen yhdistetään iv-kanavat, kaapelihyllyt, johtavat putkistot, antennimastot 

sekä tele- ja antennijakamot.
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2 Sähköenergian mittaus

 Sähkölaitoksen laskutusmittaus sijoitetaan pääkeskukseen.
 Alamittaukset ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 31 § mukaisesti sekä eri 

käyttäjäryhmien sähköenergian mittaamiseksi
o ilmanvaihden energialle
o jäähdytyslaitteiden energialle
o keittiölle
o kirjastolle
o nuorisotiloille
o autolämmitykselle.

 Mahdollinen paikallinen energiantuotanto (aurinkosähkö) varustetaan mittauksella.
 Mittaukset liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.

3 Aluesähköistys

Ulkovalaistus
 Ulkoalueet varustetaan pylväsvalaisimin, pylväät sinkittyjä teräspylväitä.
 Välituntipihoilla pylväskorkeus 5 m, liikenneväylillä ja pysäköintialueilla 8 m, kentillä 

10-14 m.
 Täyden tehon valaistusvoimakkuus ulkoalueilla on

o pysäköintialueilla 10 lx
o liikennöinti- ja oleskelualueilla 20 lx
o isolla pelikentällä 80 lx
o toissijaisilla alueilla ja tontin laidoilla 0-15 lx.

 Sisäänkäynnit valaistaan seinä- ja/tai kattovalaisimin.
 Valonlähteinä monimetallilamput tai led-lamput (kannattavuus tutkitaan 

elinkaaritarkasteluin).
 Ohjaus kiinteistövalvontajärjestelmän aika- ja hämäräkytkinohjauksella, mahdollisuus 

valaistustason alentamiseen yön ajaksi joko 1/3- ja 2/3-portaissa tai portaattomasti.

Autopaikat
 Henkilökunnan autopaikoista 20 kpl varustetaan lämmityspistorasioilla, varusteina 

autopaikkakohtaiset ohjauskellot ja 6 A johdonsuoja-automaatit sekä kahden paikan 
yhteinen vikavirtasuoja.

Kenttä
 Kaukalo ja pelikentät valaistaan orrellisiin teräspylväisiin asennettavilla 

valonheittimillä.
 Valonlähteinä monimetallilamput tai led-lamput (kannattavuus tutkitaan 

elinkaaritarkasteluin).
 Käyntilupa kiinteistövalvontajärjestelmän aika- ja hämäräkytkin- sekä 

ulkolämpötilaohjauksella; perusvalaistustaso n. 20 lx, nostettavissa paikallisesti 
kentältä käsiviritteisellä aikakytkimellä (ns. munakellolla), jolla varmistetaan vain 
tarpeenmukainen käyttö.
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4 Kojeistot ja jakokeskukset

 Keskukset hankitaan 5-johdinjärjestelmän mukaisina ja CE-vaatimukset täyttävinä.
 Nousujohtojen virrat mitattavissa pihtimittarilla johtimia irrottamatta.
 Lähdöt varustetaan riviliittimillä 16 mm2 johdinpoikkipintaan asti; riviliittimiä varalle 

10%.
 Keskuksen kisko- ja muut vastaavat liitokset kiristettävissä keskusta purkamatta.
 Heikkovirtariviliittimet sijoitetaan omiin riiliitintiloihinsa, heikkovirtajohtimet eri värisiä 

kuin vahvavirtajohtimet.
 N- ja PE-johtimet merkitään ryhmäkohtaisesti.
 Keskukset varustetaan 16 A huoltopistorasioilla (3- ja 1-vaiheinen), pääkeskus lisäksi 

32 A voimapistorasialla.
 Sulakkeellisiin keskuksiin hankitaan varasulakekotelo varasulakkeineen (5 kpl 

tulppasulakkeita kutakin käytössä olevaa kokoa sekä 3 kpl kahvasulakkeita kutakin 
käytössä olevaa kokoa) sekä kahvasulakkeellisiin keskuksiin myös hihallinen 
vaihtokahva ja silmäsuoja.

 Keskukset varustetaan ylijännitesuojin.

Pääkeskus
 Pääkeskus sijoitetaan teknisiin tiloihin.
 63A ja suuremmat lähdöt toteutetaan kytkinvarokelähtöinä.
 Varustetaan ylijännitesuojilla.

Ryhmäkeskukset
 Jakokeskuksia hankitaan kullekin keskusalueelle.
 Jakokeskusten palvelualueiden määräytyminen pääasiassa energianmittausten 

mukaan. Suunnittelussa vältettävä turhan pieniä keskusalueita, mikä lisää 
jakokeskusten määrää tarpeettomasti.

 Jakokeskukset varustetaan automaattivarokkein paitsi keittiön jakokeskus, IV-
konehuoneiden keskukset ja kiinteistökeskus, joissa tulppavarokkeet.

 Kaukolämmön sähkönsyöttö varmistetaan aggrekaattisyöttömahdollisuudella 
ulkopuoliselta varavoimakoneelta.

 Ulkoalueille (tarvittaessa) oma katujakokaappimallinen keskus.

5 Kompensointi

 Pääkeskukseen liitetään tarvittaessa estokelatyyppinen kompensointiparisto 
loistehomaksujen välttämiseksi; laitteisto varustetaan automaattisella säätäjällä.

6 Johtotiet

 Kiinteistöön asennetaan johtoreiteille kaapelihyllyt; teknisissä tiloissa ja välikatoissa 
sinkittyjä tikashyllyjä, näkyvillä osilla maalattuja levyhyllyjä.

 Keittiötiloissa näkyviin jääviin hyllyihin asennetaan kannet.
 Luokkatiloihin tauluseinälle johtokanava (materiaali maalattu alumiini) , jossa erillinen 

teleosa.
 Työtiloihin seinille johtokanavat (materiaali maalattu alumiini), jossa erillinen teleosa.
 Avotyötilojen sekä avoimen oppimisympäristön sähkönjakelu toteutetaan yläjakeluna 

pistorasiapylväin tai vaihtoehtoisesti lattiarasioin.

7 Nousujohdot

 Nousujohtoina käytetään 5-johdinjärjestelmän kaapeleita.
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 16 mm2 asti kaapelit kuparijohtimisia ja sitä suuremmat alumiinijohtimisia.
 Mitoituksessa huomioidaan tehonkasvuvaraus.

8 Tilakohtainen varustelutaso

Yleistä

Valaisimina käytetään led-valonlähteellä ja elektronisella liitäntälaitteella varustettuja 
energiataloudellisia valaisimia.

Valaisimien värilämpötila yleisesti 4000K.

Tiloissa, joihin tulee paljon luonnonvaloa, käytetään luonnonvalo-ohjausta, mikäli se on 
elinkaaritarkastelujen perusteella kannattavaa .
Valaistuksessa noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN 12464-1 seuraavin tarkennuksin:

Valaistustason keskiarvot ovat vähintään
 opetustilat 500 lx
 toimistot ja työalueet 500 lx
 liikuntasalit 500 lx
 keittiö 400 lx
 aulat, käytävät, ruokala ja vastaavat 200 lx
 neuvottelutilat 300 lx
 varastot, sivutilat 150 lx
 tekniset tilat, sosiaalitilat 200 lx

Siivouspistorasioita asennetaan kaikkiin opetus- ymv. isompiin huonetiloihin sekä käytäville n. 15 
m välein, asennuskorkeus 0,9 m.

Käytävät, aulatilat ja porrashuoneet
 Alakattoalueilla pääsääntöisesti upotettuja moduulivalaisimia.
 Valaistuksen ohjaus liiketunnistimilla ns. corridor function- toiminnolla: Normaalisti 

alennettu valaistusvoimakkuus (n. 10%) ja valaistustason nosto 100% 
liiketunnistinohjauksella. Liikkeen loputtua valaistustaso lasketaan perustasoon 
viiveen jälkeen oppituntien ajaksi. Mikäli liikettä ei tapahdu 1 h aikana, valaistus 
sammuu kokonaan.

 Runsaasti luonnonvaloa saavilla osilla lisäksi luonnonvalo-ohjaus.
 Rinnakkaisohjausmahdollisuus rakennusautomaation aikaohjelmalla sekä tarvittavin 

osin käsikytkimillä esim. iltatilaisuuksia varten.
 Varustetaan aikakelloilla sekä kuulutuskaiuttimilla. Aulatilat lisäksi atk- ja 

antennipisteillä info-tv:tä varten.
 WLAN-verkon lähetin/vastaanottimille sekä kameravalvontajärjestelmälle asennetaan 

liitäntäpisteet käytäville välikattoihin.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.
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Sali ja pukutilat
 Salissa valonlähteinä led-lamput, uppovalaismet mikäli tulee alakatto.
 Salissa paikallisohjaus painikkeilla sekä rinnaikkaisohjaus rakennusautomaatiosta 

yösammustusta varten. Puku- ja pesutiloissa ohjaus läsnäolotunnistimilla.
 Juhlatilanteissa salin valaistuksen säätö lukittavassa ohjauskeskuksessa salin 

takaosassa ja näyttämöllä.
 Salin valaisimet, kellot, kytkimet, pistorasiat ymv. varustetaan pallosuojaritilöillä ja/tai 

-plekseillä.
 Aikakellot seinälle salin jokaiselle lohkolle, kuulutuskaiuttimet kattoon.
 Dataprojektorille sähkönsyöttö ja AV-kaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a).
 Esityspaikalle 4 kpl atk-liitäntöjä.
 Sähkökäyttöisten jakoseinien, koripallokorien ja vastaavien ohjaus painikkeilla.
 Näyttämövalaistus, ks. kohta Näyttämövalaistuksen ohjaus.
 Saliäänentoisto omalla järjestelmällä, ks. kohta Saliäänentoistojärjestelmä.

Ruokasali
 Valaistus säädettävillä led-valaisimilla.
 Luonnonvalosäätö, mikäli tilassa paljon luonnonvaloa. Lisäksi aikaohjaus 

kiinteistövalvontajärjestelmästä ja aikaohjelman ulkopuolella kulkuvalaistuksen 
ohjaus liiketunnistimilla.

 Kuulutuskaiuttimet kattoon, aikakellot seinälle.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.

Opetustilat
 Valaistus mikroprisma- tai matalamuminanssivalaisimilla, valonlähteinä led-lamput, ei 

erillisiä tauluvalaisimia.
 Ohjaustapana luonnonvalosäätö + läsnäolo-ohjaus. Ovipielessä lisäksi painikkeet, 

joilla valaistusta voidaan säätää haluttuun tasoon luonnonvalosäätö ohittaen 
kahdessa ryhmässä (etuosa/takaosa).

 Kuulutuskaiutin ja aikakello käytäväseinälle oven viereen.
 Atk-liitäntöjä seuraavasti:

o perusopetusluokassa opettajan pöydän läheisyyteen 2 kpl
o kiinteille tietokonetyöpisteille kullekin koneelle liitäntäpiste kalustosijoituksen 

mukaisesti
o dataprojektorille sekä älytaululle etähallintaa varten
o tietokonevaunulle 2 kpl.

 Ei antennipistettä.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia kaikkiin 

opetustiloihin.
 Älytauluille johtoreitti opettajan pöydästä.
 Kaiuttimia varten taulun molemmin puolin kaiutinpisteet, joilta kaapelointi opettajan 

pöytään.
 AV-tilanneohjaimet ja AV-laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 Siivouspistorasia ovipieleen, asennuskorkeus 0,9 m (valaistuspainikkeen alle)
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.
 Musiikkiluokkaan lisäksi:

o pistorasioita bändikäyttöä varten
o orkesterin ja miksauspaikan välille kiinteä kaapelointi mikrofoni- ja 

kaiutinlinjoille
o stereokaiuttimille kiinteä kaapelointi.

 Ympäristöopin ymv. aineluokat lisäksi:
o työtasoille pistorasioita tarvittava määrä sekä tarvittaessa työtasovalaistus
o sähköistys tarvittaville laitteille
o pistorasiapiireissä hätäseis- kytkimet, päällekytkentä avaimella.
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 Teknisen työn tilat
o valaistus muita luokkatiloja vastaavasti, mutta pölytiiviillä valaisimilla
o pistorasiapiireissä ja työkoneilla hätäseis- kytkimet, päällekytkentä opettajan 

avainkytkimellä
o työpöytien kohdalla katosta riippuvat, jousivoimalla ylös nousevat pistorasiat.

Opintoaulat
 Valaistus mikroprismamodulivalaisimilla, valonlähteinä led-lamput.
 Normaalitilanteessa valaistus säätyy käytävien valaistusvoimakkuuteen 

(vakiovalosäätö luonnonvaloisuuden mukaan) ja ohjautuu liiketunnistimilla kuten 
käytävien ja aulojen yhteydessä edellä on kuvattu.

 Opetuskäytössä valaistusvoimakkuutta voidaan tarvittaessa nostaa pesäkohtaisilla 
säätimillä. Käsikäyttö edellyttää käytäväohjauksen ohitusta opettajan avainkytkimellä: 
poistamalla opettajan avain ohjaus palautuu käytävätilanteeseen.

 Kuulutuskaiutin ja aikakello seinälle.
 Varustetaan peittoäänijärjestelmällä.
 Atk-liitäntöjä seuraavasti:

o kiinteille tietokonetyöpisteille kullekin koneelle liitäntäpiste kalustosijoituksen 
mukaisesti

o dataprojektorille sekä älytaululle etähallintaa varten
o tietokonevaunulle 2 kpl.

 Ei antennipistettä.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia.
 Älytauluille johtoreitti.
 Kaiuttimia varten taulun molemmin puolin kaiutinpisteet.
 Äänisuihkua varten pistorasia alakattoon sekä kaapelointi esityspaikalle.
 AV-tilanneohjaimet ja AV-laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 Siivouspistorasia seinälle ovipieleen, asennuskorkeus 0,9 m.
 Pistorasioita oppilaiden laitteille keskimäärin 5 m välein.

Työhuoneet ja kansliat
 Valaistus led-valaisimin.
 Ohjaustapana läsnäolo-ohjaus + luonnonvalosäätö. Lisäksi valaistusta voidaan 

säätää haluttuun tasoon luonnonvalosäätö ohittaen vetonaru- tai 
ovenpielipainikkeilla.

 Kutakin työpistettä varten varataan 3 kpl 2-osaisia pistorasioita sekä 2 kpl atk-
liitäntöjä.

 Kansliaan (tai opettajien taukotilaan), rehtorille ja apulaisrehtorille 
äänentoistojärjestelmän kuulutuskoje sekä ovien lukituspainike hätätilanteita varten.
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Opettajienhuone ja työtilat
 Taukotilojen valaistuksesta pyritään tekemään kodinomaisempi kuin työtiloissa.
 Ei antennipistettä.
 Aikakello ja kaiutin seinälle.
 Dataprojektorikaapelointi (HDMI + 2 kpl Cat 6a) ja projektorille pistorasia kattoon.
 Jokaiselle työpisteelle 2 kpl 2-osaisia pistorasioita. Lisäksi pistorasioita opettajien 

laitteille keskimäärin 5 m välein.
 Atk-liitäntöjä 2 kpl / työpaikka. Lisäksi liitännät tulostimille.

Kirjasto
 Yleisvalaistus upotetut led-moduulivalaisimet.
 Tarvittaessa kirjahyllyjen pystypintojen riittävän valaistustason takaamiseksi lisäksi 

korkeiden hyllyjen yläreunaan asennettavat valaisimet.
 Atk-liitäntöjä  asiakkaiden tietokonepaikoille 1 kpl/tietokone, tiskiin 2 kpl/työpaikka. 

Lisäksi tulostimelle ja WLAN-tukiasemille.
 Tuulikaappiin kävijälaskuri.
 Tilaajan hankkimalle tuotesuojaportille sähköistys sekä atk-liitäntä.

9 Telejärjestelmät

9.1 Puhelin/yleiskaapelointijärjestelmä:
 Yleiskaapelointiverkko kiinteille paikoille langallisena, opetustilojen siirrettäville 

koneille  langattomana, WLAN-tukiasemille liitäntäpisteet käytäville kuten edellä 
kuvattu sekä ulkotukiasemille ulkoseinälle.

 Ulko-oville 2-osaiset pisteet metallinpaljastimia ymv. varauksia varten.
 Em. liitäntäpisteet toteutetaan ns. avoimen kaapelointijärjestelmän säteittäisellä 

parikaapeliverkolla.
 Verkko rakennetaan Cat 6a -tasoisena, suojaamattomana U/UTP-verkkona.
 Langattoman verkon aktiivilaitteet ja verkkokaapelit sisältyvät käyttäjän hankintoihin.
 VSS-tiloihin hankitaan erillinen passiivinen GSM-antennijärjestelmä.

9.2 Antennijärjestelmä
 Toteutetaan yhteisantennijärjestelmä.
 Passiiviverkko rakennetaan valmiiksi, VHF III- ja UHF-antennit sekä antennivahvistin 
 varauksina.
 Aulojen ja vastaavien yleisten tilojen infotelevisioille asennetaan antennipisteet.

9.3 Yleisäänentoistojärjestelmä
 Järjestelmän kautta välitetään myös välituntisoitot välituntisoittomoduulin avulla, 

ohitusmahdollisuus käsikytkimellä keskuksessa.
 Hankitaan 1-ohjelmaisena, ts. kaiuttimiin lähtevä ohjelma valitaan keskukselta.
 Varustetaan CD-soittimella ja sanomanauhurilla, jolla saadaan aikaohjattu kuulutus 

illalla käyttäjien vuoron päättymisestä sekä kuulutuskojeista painikkeella ohjattava 
hätäpoistumiskehotus (käytetään esim. tulipalotilanteessa). Paloilmoitus käynnistää 
äänentoistokeskuksen hätäpoistumissanoman tulipalotilanteessa. 
Hätäpoistumissanoma vuorottelee palokellojen kanssa

 Varustuksena lisäksi välituntisoittomodulit (2 kpl).
 Kuulutuskoje keskuksen yhteyteen sekä rehtorille, kansliaan sekä opettajien 

taukotilaan.
 Lisäksi palokunnan kuulutuskoje palokunnan hyökkäysreitille.
 Mikrofonipistorasioita ei rakenneta.
 Kaiuttimia hankitaan siten, että kuulutukset on kuultavissa kaikissa tiloissa, missä 

normaalitilanteessa voi oleskella ihmisiä.
 0 dB -ohjelmansiirto salin äänentoistojärjestelmästä yleisäänentoistojärjestelmään.
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 Voimakkuussäätimet kaiuttimien yhteydessä paitsi käytävien voimakkuussäätimet 
jakokeskuskomeroissa ko. käytävillä.

 Ulos säänkestävät kaiuttimet (tarvittaessa myös ulkokatoksiin kuuluvuusalueen 
kattavuuden varmistamiseksi), voimakkuuden säätö äänentoistokeskuksessa.

 Keskus varustetaan UPS-sähkönsyötöllä 30 minuutin varakäyntiajalle.
 Saliin ja ruokalaan asennetaan yleisäänentoistojärjestelmän kaiuttimet kuulutuksia ja 

välituntisoittoja varten; varustetaan lisäksi mykistysmahdollisuudella, jolloin 
ainoastaan hätäkuulutukset pääsevät läpi.

 Esitysten äänentoistoa varten oma siirrettävä järjestelmä, ks. alla.

9.4 Saliäänentoistojärjestelmä
 Saliin hankitaan näyttämön ja katsomon takaosan välille kiinteä runkokaapelointi, 

jonka avulla mikseri voidaan juhlatilanteissa sijoittaa katsomon takaosaan 
esityssuunta huomioiden ja mikrofonit sekä monitorit näyttömölle.

 Sali varustetaan induktiosilmukoilla ja silmukkavahvistimilla.
 Saliäänentoistojärjestelmän laitteet sisältyvät käyttäjän hankintoihin.

9.5 Peittoäänijärjestelmä
 Avoimet oppimisympäristöt varustetaan järjestelmän kaiuttimilla.
 Järjestelmä tuottaa kohinankaltaista hiljaista peittoääntä, joka peittää 

lähiympäristöstä kantautuvaa puheääntä tai tilan akustiikasta aiheutuvia häiriöitä.
 Keskusyksikkö sijoitetaan teknisiin tiloihin.
 Järjestelmä käynnistyy aikaohjatusti rakennusautomaatiojärjestelmän ohjaamana.

9.6 Koulupuhelinjärjestelmä
 Järjestelmää ei hankita.

9.7 Merkinantojärjestelmät

Aikakellojärjestelmä 
 Kaikki opetustilat, aulat, sali ja käytävät, isot opettajien tilat sekä ruokailutilat 

varustetaan aikakelloilla.
 Sivukellot tahdistuvat internetin aikapalvelimelta tai pääkellosta.
 Mahdollinen pääkello asennetaan teknisiin tiloihin ja varustetaan GPS-tahdistuksella.
 Yksittäisiin työhuoneisiin ja vastaaviin ei hankita aikakelloja.
 Valaistut ulkokellot hankitaan kaikille oleskelupihoille.
 Sivukellot ovat alumiinikehyksisiä, pyöreitä ja varustettu arabialaisilla numeroilla sekä 

minuuttiviivoilla sekä akryylikuvuilla.

Sisäänpyyntökojeet
 Järjestelmä hankitaan terveydenhoitajalle, vastaanottouoneeseen, rehtorille, 

apulaisrehtorille ja kansliaan.
 Sisäänpyyntökoje asennetaan tilan ulkopuolelle ovipieleen.
 Johdollinen vastauskoje työpöydälle.

Varattu-valot
 Varattu-valot asennetaan neuvotteluhuoneisiin (ohjaus kytkimellä ovipielestä).

Opettajien kutsujärjestelmä
 Opettajien kutsujärjestelmää ei hankita.

Ovipuhelinjärjestelmä
 Puhe- ja värikuvayhteys ulko-ovelta asennetaan keittiöön ja hallintotiloihin.
 Vastauskojeesta voidaan avata ulko-oven sähkölukko.
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9.8 Kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä
 Kiinteistöön hankitaan ohjaus- ja valvontajärjestelmä automaatiosuunnitelman 

mukaisesti.
 Sähköurakkaan sisällytetään järjestelmän kaapeloinnit.
 Sähköjärjestelmien aika- ja raportointiohjelmat sekä häiriöhälytykset liitetään 

erillispisteinä ko. järjestelmään (mm. ulkovalo-ohjaukset, välituntisoitot, 
sähköenergiamittaukset, sisävalaistuksen aikaohjelmat, saattolämmitykset, 
sähkölukkojen ovikohtaiset aikaohjelmat ja tilatiedot).

 Ilmanvaihdon hätäpysäytyspainike sijoitetaan tuulikaappiin palokunnan 
hyökkäysreitille.

9.9 Info-TV-järjestelmä
 Järjestelmään varaudutaan Cat 6a -pistein käytävillä ja auloissa.
 Järjestelmän laitteet, näytöt asennustelineineen ja ohjelmistot sisältyvät käyttäjän 

hankintaan.

9.10 Kielistudio- ja kuuntelujärjestelmät 
 Järjestelmiin ei varauduta erikseen.

9.11 Näyttämövalaistuksen ohjaus 
 Näyttämölle asennetaan (rakennusurakassa) laskettavat valoansaat sekä 1,5 m 

pystyputket sivuseinille näyttämön kohdevaloja varten.
 Näyttämön ja salin takaosan välille asennetaan DMX-standardin mukainen 

ohjauskaapelointi näyttämölaiteohjausta varten.
 Ohjauspisteiden viereen näyttämölle asennetaan voimapistorasiat (63A) 

kohdevalojen himmenninpakkeja varten.
 Himmentimet ja valo-ohjauspöydät sekä kohdevalaisimet sisältyvät käyttäjän 

hankintaan.

9.12 Monioperaattoriverkko
 IV-konehuoneeseen varataan tilaa järjestelmän keskuslaitteille (3 täyskorkeaa 19” 

räkkiä).
 Rakennuksen vaipan valmistuttua tehdään kentänvoimakkuusmittaus.
 Em. mittauksen perusteella rakennuksen sisätilat varustetaan tarvittavassa 

laajuudessa sisäantenneilla puhelimien kuuluvuuden varmistamiseksi. Mittauksen 
perusteella määritetään tarvittavat sisätukiasemat.

 Järjestelmässä varaudutaan kolmeen operaattoriin (Elisa, DNA, Telia) sekä 
viranomaisverkkoon (VIRVE) ja kolmeen taajuuteen (2G, 3G, LTE).

 Virve-verkon aktiivilaitteet varustetaan UPS-varmennuksella sähkökatkojen varalle.

9.13 Valvonta- ja turvajärjestelmät

Kameravalvontajärjestelmä
 Ulkoalueet ja sisäänkäynnit varustetaan ulkokameroin, samoin ulkokatokset ja 

lähiliikunta-alueen keskeiset osat.
 Kaikki aulat ja käytävät sekä liikuntasali varustetaan sisäkameroin.
 Kamerat ovat liikkeentunnistustoiminnolla varustettuja, ts. liike käynnistää 

tallennuksen.
 Kameravalvontajärjestelmä toteutetaan IP-pohjaisena (valvonta lähiverkon kautta 

henkilökohtaisella tietokoneella).
 Järjestelmä varustetaan kiintolevytallentimella.

Ovimerkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
 Kiinteistö varustetaan standardin SFS-EN 1838 mukaisesti ovimerkki- ja 

turvavalaisimilla.
 Järjestelmä asennetaan poistumisteille sekä saliin, ruokalatiloihin, teknisen työn 

konesaliin, keittiöön sekä IV-konehuoneisiin ja sähköpääkeskushuoneeseen.
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 Ovimerkki- ja turvavalaisimet ovat LED-valaisimia.

Rikosilmoitusjärjestelmä
 Perustuu A-luokan osoitteelliseen keskukseen.
 Integroidaan sähkölukkojärjestelmään, jolloin voidaan hyödyntää esim. yhteisiä 

ovikoskettimia.
 Käytävä- ja aulatilat, maantasokerroksen ikkunalliset tilat sekä tilat, joissa on 

arvokkaita laitteita (atk-luokat, musiikkiluokat, hallintotilat, opettajien huone) 
varustetaan liiketunnistimin.

 Kaikki ulko-ovet varustetaan valvontakoskettimin.
 Henkilökohtaisilla PIN-numerokoodeilla toimivat päälle/pois-kytkentälaitteet 

sijoitetaan kulkureiteille.
 Illalla päälleohjaus kellonajan perusteella.
 Terveydenhoitotiloihin sekä hallintotiloihin asennetaan hiljainen hälytysjärjestelmä 

osana rikosilmoitinjärjestelmää.

Avunpyyntöjärjestelmä
 Inva-WC:t varustetaan avunpyyntöjärjestelmällä:

o vetonarukutsupainike kattoon
o kutsuvalo/summeri ulkopuolelle
o kuittauspainike sisäpuolelle ovipieleen.

Paloilmoitinjärjestelmä
 Kiinteistö varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä.
 Kiinteistövalvomon työasemaan hankitaan grafiikkaohjelmisto.
 Keskus asennetaan teknisiin tiloihin ja palokunnan käyttöpaneeli palokunnan 

hyökkäystielle.
 Palokelloja asennetaan jokaiseen kerrokseen siten, että palohälytys on kuultavissa 

kaikissa tiloissa.
 Poistumisteille asennetaan palopainikkeet.
 Paloilmoitus käynnistää äänentoistokeskuksen hätäpoistumissanoman 

tulipalotilanteessa; hätäpoistumissanoma vuorottelee palokellojen kanssa.

Savunpoiston ja palo-ovien ohjausjärjestelmä
 Rakennusluvassa edelletyt sähköisesti ohjattavat savunpoistoluukut ja -ikkunat sekä 

normaalisti auki pidettävät palo-ovet varustetaan ohjausjärjestelmällä.
 Sulku- ja avauslaitteet ohjauskeskuksineen rakennusurakassa, kaapelointi 

sähköurakassa.
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10 Muut laitteet ja varusteet

Sähkösulatukset ja saattolämmitykset
 Sähkölämmitteisten kattokaivojen sulatusvastusten sähkönsyötöt sisältyvät sähköurakkaan, 

samoin sisäpuolisten syöksytorvien saattolämmityskaapelit; teho 10 W/m.
 Räystäskouruja ei varusteta sulatuskaapeleilla.
 Piha-alueen viemäröinti varustetaan sähkösaatoilla vain, mikäli peittosyvyys ei ole riittävä 

sulanapysymisen varmistamiseksi.
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1. Yleistä 

Hankesuunnitelmat pohjautuvat hyväksyttyyn tarveselvitykseen. Hankesuunnittelussa asetetaan rakennus-

hankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. 

Hankesuunnittelussa laaditaan toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koske-

vat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittely (viittaukset Riistaveden koulun hankeasiakirjoihin ja liitteisiin). 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeeseen ryhtyvää velvoittavat lakisääteiset velvollisuudet mm. siitä, että 

rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten, asetusten ja määräysten mu-

kaisesti. Hankkeen suunnittelussa selvitetään tarvittaessa mm. perustamis- ja pohjaolosuhteet, korjausra-

kentamisessa tarvittavat lisäselvitykset rakennuksen kunnosta ja terveydelle haitallisista aineista (mm. as-

besti ja haitta-aineet). Erityishuomio kiinnitetään voimassa oleviin YM asetuksiin ja täydentäviin ohjeisiin 

rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, rakennuksen 

ääniympäristöstä ja rakennuksen energiatehokkuudesta. 

 

Hankkeelle nimetään kaupungin oman organisaation asiantuntijoiden lisäksi pätevät henkilöt, mm. kelpoi-

suusvaatimukset täyttävät suunnittelijat, työnjohtajat ja koordinaattorit hankkeen vaativuus huomioiden.  

Tarvittaessa määritellään ja hankitaan resurssit ja asiantuntijat (riittävä koulutus, asiantuntemus ja ammatti-

taito) kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintatehtäviin sekä palotekniikka-, estettömyys-, äänitekniikka-, kes-

tävän kehityksen-, energia- ja sisäilma-asiantuntijatehtäviin.  

 

Hankkeessa korostetaan suunnitelmallisen kiinteistönpidon toimintamallia, joka perustuu ennakkosuunnitte-

luun. Kiinteistö pyritään pitämään kaiken aikaa asianmukaisessa kunnossa ja ennakoimaan tulevat kustan-

nukset. Suunnitteluvaiheessa edellytetään suunnittelijoita ja erityisasiantuntijoita huomioimaan, arviomaan, 

laatimaan sekä dokumentoimaan rakennuksen elinkaarelle tarvittavat kunnossapidon ja huollon tarvitsemat 

kustannukset valmistumisesta seuraaville 1-10 vuodelle, sekä ennustamaan pitemmälle aikavälille (25 vuo-

delle). Suunnitteluvaiheessa aloitetaan laatimaan kunnossapito-ohjelmaa ja huoltokirjaa (kunnossapitosuunni-

telma/pts KH 90-00657 RT 18-11295). Hankkeen edetessä asiakirjoja päivitetään hankesuunnittelu-, suunnittelu- 

ja toteutus- sekä luovutusvaiheessa.  
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Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan käyttötarkoituksensa ja 

ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla. Rakennus on oltava terveellinen ja turvalli-

nen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpötila- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. 

Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai 

maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja 

rakenteiden kosteuden vuoksi. 

 

Lisäksi hankkeen arkkitehtoniset suuntaviivat tulee suunnitella kosteusteknisesti toimiviksi ja ne pitää olla 

työmaalla toteuttamiskelpoisia sekä vikaseitoisia Suomen ilmastoon.  

Hankkeen kokonaisaikataulu pitää olla realistinen, jotta betonirakenteiden kuivumisolosuhteet j a päällystet-

tävyyskelpoisuudet saavutetaan ilman aikataulupaineita.  

 

Kokonaistavoitteena on terveellinen ja turvallinen rakennus koko elinkaaren ajan. Rakennushankkeen erivai-

heissa huomioidaan pölyn- ja puhtaudenhallinta sekä kosteudenhallinnan ja hankkeeseen liittyvät riskit koko 

rakennusprosessin aikana hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.   

 

Suunnittelun ja hankkeen edetessä suunnittelu- ja laatutavoitteita täsmennetään ja tarkennetaan vaihe- ja 

tehtäväkohtaisesti. Hankkeen sisältämät purkutyöt, lisäselvitykset ja niihin liittyvät riskit sekä tavoitteet kirja-

taan erilliseen asiakirjaan.  

 

 

2. Suunnitteluvaihe 

2.1 Sisäympäristön tavoite- ja suunnitteluarvot 

Lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi hankkeeseen ryhtyvä edellyttää, että hankkeessa noudatetaan viran-

omaisvaatimuksia korkealaatuisempia laatutavoitteita mm. sisäilmasto-olosuhteiden osalta.  Terve talo –

rakentamisen tavoitetasojen, kriteerien ja ohjeiden määrittelyssä käytetään pääosin sisäilmaluokitusta  

S1/S2-P1 sekä terveen talon kriteerejä (RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suun-

nitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2018, RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilaraken-

tamiselle).  

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsee sisäympäristön tavoitearvot yhteistyössä asiantuntijoiden ja suunnit-

telijoiden kanssa. Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi sisäilmastotavoitteet kirjataan selkeästi kaikkien 

suunnittelijoiden tiedoksi ja sisällytetään suunnitelmiin ja asiakirjoihin. Sisäilmastoluokituksen tavoitteet, vaa-

timukset ja ohjeet otetaan huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Luokitus ei kumoa viran-

omaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja. 

 

Luokitus antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot, joiden lähtökohtana on rakentaa terveellinen ja viih-

tyisä rakennus.  Kohteen sisäilmaston laatu tulee olla hyvä eikä tiloissa saa olla häiritseviä hajuja. Sisäil-

maan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei saa olla ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuh-

tauslähteitä. Lämpöolot tulee olla hyvät. Vedon tunnetta ei saisi esiintyä. Ylilämpeneminen voi olla mahdollis-

ta kesäpäivinä (erilliset jäähdytykseen liittyvät tavoitteet täsmennetään).  Tiloissa tulee olla käyttötarkoituksen 

mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. 
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Suunnitelmien ja dokumentointien lisäksi hankkeelle laaditaan erillinen laadunvarmistusasiakirja, johon auki-

kirjoitetaan mm. pölyn- ja puhtaudenhallintaan liittyviä tavoitteita ja vaatimuksia varsinaista toteutusta ja luo-

vutusta varten. Asiakirjaan kirjataan myös vastuuhenkilöt, tehtäväkuvaukset ja tarvittavat dokumentointivaa-

teet. 

 

 

2.2 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Hankkeeseen ryhtyvä asettaa kosteudenhallinnan tavoitteeksi välttää sisäilmaongelmia sekä ymmärtää kos-

teuden aiheuttamien haittojen syntymekanismit sekä välttää ja ennaltaehkäistä tiiveyspuutteita ja kosteuden 

aiheuttamia haittoja. Tavoitteet tulee täyttyä suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa. 

 

Suunnittelijoilta edellytetään tehtävän ja vaatimusluokan mukaisia suunnittelijakelpoisuuksia. Suunnittelijoita 

vaaditaan tekemään riskiarviot/riskianalyysit ja tarvittavat laskelmat suunnitelmiinsa. Suunnitteluvaiheessa 

suunnittelijoiden tulee käyttää esimerkiksi kuivaketju10- mukaisia tarkastuslistoja, jotka räätälöidään kohde-

kohtaiseksi. Lisäksi kosteusteknisten ratkaisujen osalta pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkastaa muiden 

suunnittelualojen suunnitelmien yhteensopivuus. (782/2017, YM asetus ja ohje rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta, Kosteudenhallintaselvitys. Merkitys ja sisältö. Tulkintakortti. TOPTEN-rakennusvalvonnat, 

http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet) 

 

Suunnitteluratkaisut tulee täyttää terveellisyydelle ja rakennusfysikaaliselle toimivuudelle säädetyt vaatimuk-

set. Tarvittaessa suunnitelmille ja toteutukselle voidaan tehdä ulkopuolinen tarkastelu (MRL 150 c §).  

 

Hankkeeseen nimetään suunnitteluvaiheessa erillisen kosteudenhallintakoordinaattorin (KHK), joka vastaa 

kosteudenhallinnan valvonnasta. Kosteushallintakoordinaattorin kelpoisuus tehtävään varmistetaan koulu-

tustaustan ja kokemuksen mukaan. 

 

KHK on suunnittelijoista ja urakoitsijasta riippumaton asiantuntija, joka koordinoi, valvoo, ohjaa ja osaltaan 

varmentaa kosteudenhallinnan toteutumista asetettujen vaatimusten mukaisesti koko rakennusprosessin 

ajan. KHK:n tehtävä on seurata projektin suunnittelua ja toteutusta. Suunnitteluvaiheessa KHK tehtävänä on 

arvioida suunnitteluratkaisujen kosteusteknistä toimivuutta ja mm. hankkeen kokonaisaikataulun realistisuut-

ta. Lisäksi hän arvio yhdessä suunnittelijoiden kanssa suunnitteluratkaisuja, mahdollisia muutoksia riskien-

hallintanäkökulmasta ja varmistaa suunnitelmien (mm. detaljien riittävyys ja riskikohtien selkeät toteutukset) 

riittävyyden. KHK:n valvoo ja koordinoi ns. riskilistojen täyttämiset ja kuittauksellaan varmentaa kohtien to-

teutumisen. 

 

Suunnitteluvaiheessa laaditaan erillisiä täydentäviä asiakirjoja, mm kosteudenhallintaselvitys 

(RAVA 117c 01 A Kosteudenhallintaselvitys, https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-117c01). Selvitys liitetään suunnittelun 

ja urakan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäksi selvitys toimii rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjana. Raken-

nushankkeeseen ryhtyvä sitouttaa hankkeen osapuolet noudattamaan kosteudenhallintaselvi tyksen vaati-

muksia. Kosteudenhallintaselvitystä täydennetään tarvittaessa hankkeen edetessä.  

 

 

https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-117c01
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