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1 Mitoitus 

Päiväkodin henkilömitoituksessa huomioidaan mm. seuraavat asiat: 

rakenteellinen koko = arvio suurimmasta lapsimäärästä, kun osa ryhmistä on suunnattu alle 3-

vuotiaille tai ovat sisarusryhmiä, jolloin ryhmäkoko on täyttä ryhmäkokoa pienempi 

mitoituksellinen koko = suurin mahdollinen lapsimäärä, käytetään esim. ilmamäärien mitoituksessa 

Täyden (yli 3-vuotiaiden) ryhmän lapsikokona käytetään tällä hetkellä 24 lasta. Mikäli ehdotus 

asetusmuutokseksi koskien päiväkotien ryhmäkokojen pienentämistä tulee voimaan, tulee yli 3-

vuotiaiden maksimiryhmäkooksi 21 lasta. Vuokratiloissa tulee kuitenkin mahdollistaa myös nykyisen 

mitoituksen mukaiset 24 lapsen ryhmät, koska lasten ryhmäkoon mitoitusohjeistusta on muutettu 

toistuvasti. Todellinen hoitopaikkamäärä vaihtelee varhaiskasvatuksen ryhmissä lasten iän ja 

hoitotarpeen mukaan. 

Päiväkotirakennuksissa mahdollistetaan avoin varhaiskasvatustoiminta, joka kuitenkin on pääosin 

vuorottaista toimintaa päiväkodin yhteistiloissa, jolloin päiväkodin lapsimäärä ei ylitä 

kokonaisuudessaan mitoituksellista kokoa. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan lapsimäärä vaihtelee 

päivittäin sekä päivän aikana. 

Kaikki varhaiskasvatuksen ryhmien kotialueet suunnitellaan ilmamäärien ja tilamitoituksen puolesta 

siten, että ne mahdollistavat täyden ryhmän oleskelun henkilökunta mukaan luettuna. 

 
 Lasten määrä Kalustuksen ja varustuksen 

mitoitus 
Ilmanvaihdon mitoitus 

Tyyppi Rakenteellinen koko 
(ei ole huomioitu 
sisarusryhmiä) 

Lapset 

ryhmittäin 

Henkilökunta 
ryhmittäin 

Koko M 
4 ryhmää 

1*12 + 3*24  
= 84 

1*12 pienten kotialue 
3*21 isojen kotialue 

4*24 = 96 4*4=16 

Koko L 
6 ryhmää 

2*12 + 4*24  
= 120 

2*12 pienten kotialue 
4*21 isojen kotialue 

6*24 = 144 6*4=24 

Koko XL 
8 ryhmää 

3*12 + 5*24  
= 156 

3*12 pienten kotialue 
5*21 isojen kotialue 

8*24 = 192 8*4=32 

 

1.1.1 Leikkipihat ja pelikentät 

Päiväkotikonseptin mukaan piha-alueen ohjeellisena kokona on 10–12 m2/lapsi (rakenteellista 

mitoitusta käyttäen). Ruutukaava-alueella olevien päiväkotien piha-alueet voivat olla kuitenkin 

pienempiä, mikäli päiväkodista on hyvä yhteys kaupungin viheralue- ja leikkialueverkostoon. 

Päiväkodin yhteydessä tulee kuitenkin olla myös omaa, aidattua piha-aluetta (suljettu lähipiha 

leikkivälineineen).  

1.1.2 Liikenne 

Päiväkodin piha- ja liikennealueiden suunnittelussa on huomioitava erityisesti pihan, paikoitus- ja 

liikennöintialueen liittyminen ja sijoittuminen kaupunkirakenteeseen sekä oleviin liikenne- ja 

katurakenteisiin ja alueen lähiympäristöön. Näitä seikkoja tullaan arviomaan myös tarjousten 

vertailujen yhteydessä kaupallisissa asiakirjoissa esitetyllä tavalla. 

Päiväkodille toteutettavien autopaikkojen määrässä tulee huomioida riittävät autopaikoitus-

mahdollisuudet henkilökunnalle sekä päiväkodin saattoliikenteelle. 

Pihan huolto- ja saattoliikenne suunnitellaan siten, että liikennöinti piha-alueella on turvallista.   
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Huoltoliikenteessä tulee huomioida, että päiväkotien ruoka tehdään pääasiassa Servican Ison-Bertan 

tuotantokeittiössä cook & chill -menetelmällä ja toimitetaan kevytkuorma-autoilla (N1-luokan 

ajoneuvot, kokonaismassa max. 3,5 tonnia) palvelukeittiön kylmiötiloihin.  

1.2 Kuopion päiväkotikonsepti 

Päiväkotihankinnoissa noudatetaan Kuopion kaupungin päiväkotikonseptin (2019) keskeisimpiä 

tavoitteita, periaatelinjauksia sekä toimintatapoja. Tavoitteena on lasten kasvua kehittävä, edistävä, 

terveellinen ja turvallinen ympäristö, joka ohjaa vuorovaikutteiseen oppimiseen, leikkiin, fyysiseen 

aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.  

Päiväkotirakennuksen suunnittelussa on julkisena rakennuksena arkkitehtonisten laatutavoitteiden 

osalta huomioitava paitsi rakennuksen julkinen luonne, mutta myös viihtyisyys ja turvallisuus. 

Värisuunnittelussa sekä sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnitetään huomioita pienille 

lapsille soveltuviin väri- ja materiaalivalintoihin. Lisäksi pihan istutukset ja nurmikentät sekä erilaiset 

päällysteet turva-alustoineen muodostavat tärkeän osan ulkotilojen viihtyisyystekijöistä.  

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 

kokonaisuudessaan kuuluu hankkeen toteutussuunnitteluun ja on esitettävä myös tarjouksen 

suunnitelma-asiakirjoissa. Palotekniset toteutusratkaisut tulee tarvittaessa hyväksyttää paikallisella 

rakennusvalvonta- ja pelastusviranomisilla tarjoussuunnitelmien laadinnan yhteydessä, mikäli 

poiketaan asetuksen mukaisesta ratkaisusta.  

 

 

2 Toiminnalliset tavoitteet 

2.1 Yleiset tavoitteet 

Lähtökohtana päiväkotihankkeelle on saada turvalliset ja terveelliset tilat, joissa lapset ja henkilöstö 

voivat yhdessä toimia.  Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään minimitasona 

päiväkotisuunnittelun yleisiä ohjeita, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, RT-kortistossa, 

erillisissä oppaissa ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty. Näitä ohjeita on 

täydennetty lisäksi tässä asiakirjassa. 

Tarjoajan on tärkeää huomioida, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa mennään aina 

pedagogiset tavoitteet ja toiminnallisuus edellä, jolloin toteutussuunnitelmien toimivuutta ja 

pedagogista soveltuvuutta tullaan tarkastelemaan käyttäjäryhmien kanssa päiväkodin eri 

käyttäjäryhmien lähtökohdista koko käyttäjäketju huomioon ottaen. 

Toiminnallisessa suunnittelussa on huomioitava myös henkilökunnan ergonominen työympäristö. 

Kiintokalustesuunnittelussa painotetaan toistuvia työprosesseja ergonomisesti tukevia ratkaisuja, 

jotta kuormittavilta nosto- ja kiertoliikkeiltä vältytään. Korkeus- ja syvyysulottuvuuksia tarkastellaan 

myös lapsen toiminnallisuutta tukevasta näkökulmasta. Henkilöstön tilojen osalta kasvun ja 

oppimisen palvelualue on linjannut, että kaikissa uusissa rakennushankkeissa suunnitellaan 

työskentely- ja taukotilat sekä sosiaalitilat koko henkilökunnan yhteiseen käyttöön.  

Paitsi objektiiviset ympäristön ominaisuuden, myös subjektiivisesti koettu ympäristön turvallisuus ja 

viihtyvyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Päiväkotitilojen viihtyisyys, virikkeellisyys ja elämyksellisyys on 

tärkeää huomioida suunnittelussa. Lisäksi päivähoitoympäristön tulee olla lapsen mittakaavasta 

selkeä ja helposti hahmotettava. Lapsella tulee olla mahdollisuus toimia yhteisöllisesti muiden lasten 

ja aikuisten kanssa, sekä toisaalta mahdollisuus omaan rauhaan ja pienryhmissä toimimiseen. 
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2.1.1 Tavoitteita päiväkodille: 

• tasokas ja viihtyisä ympäristö, joka tukee lapsen kehitystä ja mahdollistaa yhteistoiminnallisen 

ja ilmiöpohjaisen oppimisen ja kanssakäymisen 

• ominaisuuksiltaan joustava tilaratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin 

työskentelytapoihin ja vuorovaikutustilanteisiin 

• luovuuteen ja tutkivaan kehittymiseen houkutteleva ympäristö 

• kiintokalusteiden suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota ergonomiaan. 

2.1.2 Tavoitteita avoimen varhaiskasvatuksen tiloille: 

• tilallinen kokonaisuus, joka voi toimia monipuolisena toimintakeskuksena 

• tilojen suunnittelussa huomioidaan myös päivähoidon ulkopuolisten toimijoiden käyttö 

• yhteiskäyttöiset tilat on oltava rajattavissa ja suljettavissa toiminnallisesti ja taloteknisesti 

ympäröivistä tiloista, tilojen käyttöä voidaan ohjata lukituksella 

• avoimen salin käyttö kokoontumistilana, jolle tulee hakea myös suurimman sallitun 

henkilömäärän osoittava päätös rakennusluvan yhteydessä. Henkilömäärä tulee maksimoida 

mm. poistumisovien avulla ja huomioitava ilmanvaihdon mitoituksessa.  

2.1.3 Tavoitteita rakennukselle ja ympäristölle: 

• rakennuksena esteettinen, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistava ja kestävää 

kehitystä tukeva sekä fyysistä terveyttä ja turvallisuutta lisäävä ja ylläpitävä kokonaisuus 

• tukee arkkitehtuurillaan korttelin ja kaupunginosan luonnetta ja identiteettiä 

• piha-alueen välineineen aktivoi kehitykseen ja ohjaa positiivisesti sosiaalisiin kontakteihin. 

2.2  Monikäyttöisyys, muuntuvuus, joustavuus 

Päiväkoti suunnitellaan tilakokonaisuudeksi, joka vastaa päivähoidon tulevaisuuden tarpeita. 

Muuntuvuus käytettävyydessä tulee huomioida varsinaisen tilasuunnittelun lisäksi myös 

rakenteellisissa ja taloteknisissä ratkaisuissa. Tilojen tulee tarjota monipuoliset mahdollisuudet 

eriyttää ja houkuttaa toimintaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Suunnittelussa huomioidaan 

tilojen ja kiintokalusteiden käytettävyys ja ergonomia. Kiintokalusteiden mitoituksessa sekä 

varusteiden asennuskorkeuksissa tulee erityisesti huomioida käyttäjäryhmät sekä myös yhteistilojen 

soveltuvuus kaikille käyttäjäryhmille 

2.3 Turvallisuus 

Päiväkodin sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteelliseen 

turvallisuuteen. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen arkisen toiminnan lisäksi 

suojautuminen, pelastautuminen ja pelastaminen. 

Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan turvallisia ja viihtyisiä tiloja sekä piha-alueita, jotka tukevat 

yhteisöllisyyttä ja positiivista ryhmäkäyttäytymistä. 

2.3.1 Ulkotilat 

• tilojen ja piha-alueiden valvonnan tulee olla helppoa; sisäänkäynnit on sijoitettava helposti 

saavutettaviksi ja valvottaviksi. 

• pihoista suunnitellaan turvallisia, virikkeisiä ja monenlaisia toimintamahdollisuuksia 

sisältäviä. 
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2.3.2 Sisätilat 

• sisätilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi, helposti hahmotettaviksi sekä esteettömiksi 

• tilojen tulee mahdollistaa myönteisiä kohtaamisia arjessa ja tukea monenlaista 

ryhmätoimintaa sekä mahdollistaa rauhoittumisen tarvittaessa 

• tilojen tulee olla terveellisiä ja yksityiskohdissaan turvallista käyttöä edistäviä sekä 

ääniteknisesti rauhallisia ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. 

2.3.3 Tilojen väliset näköyhteydet 

• tilojen väliset näköyhteydet ovat toivottavia, lepotilojen tulee kuitenkin olla helposti 

suljettavia ja pimennettävissä  

• sisäseinissä olevien ikkunoiden tulee olla helposti ja nopeasti peitettävissä esimerkiksi verhoin 

tilan puolelta. 

2.3.4 Poistumistiet ja pako-ovet 

• poistumisreitit ja uloskäynnit varustetaan turva- ja merkkivalojärjestelmillä sekä muilla 

paloteknisillä merkinnöillä viranomaisten vaatimusten mukaisesti 

• toimisto- ja työtiloista, joissa on asiakaskäyntejä, tulee olla pakoreitit (oviyhteys) viereisiin 

tiloihin. 

2.3.5 Opastus 

• tilat ja tilaryhmät merkitään ja nimetään selkeästi opastein 

• rakennuksessa liikkumista ja havainnointia helpotetaan esimerkiksi pintojen värityksellä, 

selkeillä opasteilla tai muilla merkinnöillä lattioissa ja seinissä 

• tiloilla ja tilaryhmillä on oltava selkeä nimi tai muu tunniste; tilan nimi ja tilannumero tulee 

olla näkyvissä sekä tilan ulko-, että sisäpuolella; samoja merkintätapoja noudatetaan myös 

pohjapiirroksissa ja paikantamiskaavioissa 

• rakennuksesta poistumisen paikantavia opaskarttoja on oltava sijoiteltuina vähintään 

sisääntulo-oville ja tilaryhmittäin 

• tarkempi opastesuunnittelu sekä tilojen nimeäminen tulee tehdä yhteistyössä käyttäjäryhmien 

kanssa toteutussuunnittelun aikana. 

2.3.6 Muuta huomioitavaa turvallisuudesta 

• kohde varustetaan kameravalvonta- sekä rikosilmoitinjärjestelmällä 

• kohde varustetaan kuulutus- ja hälytysjärjestelmällä 

• ovien lukitus ja kulunvalvonta toteutetaan sähköisellä ohjausjärjestelmällä, jolla voidaan myös 

tarvittaessa sulkea nopeasti kaikki ulko-ovet useammasta sijainnista ohjaten. Järjestelmän 

tulee olla helppokäyttöinen. Yksittäisten ovien tulee olla erikseen lukittavissa. 

• kohde varustetaan sähköverkkoon kytketyllä, varmennetulla palovaroitin-

/paloilmoitinjärjestelmällä tai hälytyskeskukseen kytketyllä paloilmoittimella asetuksen 

848/2017 §38 sekä paloteknisen suunnittelun mukaisesti, riippuen kohteen koosta sekä 

toimintamuodosta (päivähoito/yöhoito) 

• tarvittaessa palo-osastojen väliset palonsulkujärjestelmät (palotilanteessa sulkeutuvat ovet) 

• kohteen AV-infotaulujärjestelmä tulee olla käytettävissä myös hälytystilanteissa. 
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3 Toiminnalliset vaatimukset ja tilaohjelma 

Käyttäjien näkökulman toteutumista ohjataan päiväkotikonseptilla sekä hankesuunnitelmassa 

esitetyillä vaatimuksilla.   

Päiväkodin varsinaiset ryhmätilat koostuvat solusta, joissa kahdelle varhaiskasvatusryhmälle 

mitoitetut tilat. Ryhmäkohtaiset tilat koostuvat ryhmä- ja lepotilasta sekä erillisestä pienryhmätilasta. 

Ryhmäkohtaisesti tiloihin sisältyvät lisäksi märkäeteiset, pukeutumistilat ja leikkiaulat sekä wc-tilat ja 

tarvikevarasto. Lisäksi vuoropäivähoitotiloissa tulee olla erillinen kylpyhuonetila solukohtaisesti. 

Varhaiskasvatuksen tiloina toimivat myös avoimen varhaiskasvatustoiminnan tilat yhteiskäyttöisinä.  

Päiväkodin sali toteutetaan avoimen varhaiskasvatustoiminnan tilojen yhteyteen, jolloin se 

mahdollistaa myös ulkopuolisen ilta- ja viikonloppukäytön luontevasti. Sali sisältää myös pienen 

seinälle käännettävän näyttämörakenteen (puolapuunäyttämö)???. Sali tulee suunnitella siten, että se 

voi toimia myös kokoontumistilana. 

Lasten ruokailu tapahtuu yleensä omissa ryhmätiloissa, joihin ruoka kuljetetaan jakeluvaunuin 

keittiötiloista. Yli 3-vuotiaiden ryhmille tulee kuitenkin järjestää mahdollisuus ruokailla ryhminä myös 

päiväkodin yhteistiloissa, jolloin yhteistiloissa tulee olla myös varustuksena pienkeittiön lisäksi myös 

ruokajakeluun soveltuvat kalusteet. Koko päiväkotia palvelevat ruokahuollon tilat sijoitetaan siten, 

että yhteys keittiöön tapahtuu huoltopihan kautta ja erillään päiväkodin piha-alueesta. 

Päiväkodin henkilöstötilat sijaitsevat pääasiassa omana toiminnallisena alueenaan.  Henkilökunnan 

wc-tiloja hajautetaan eri puolille rakennusta, jottei etäisyys ryhmätiloista muodostu liian suureksi. 

Kaksikerroksissa päiväkodeissa wc-tiloja sijoitetaan molempiin kerroksiin.  

Päiväkodin toimintaan liittyy runsaasti kokouksia sekä tapaamisia esim. vanhempien kanssa. Erillinen 

kokoustila rauhoittaa henkilökunnan taukotilan ja mahdollistaa tilan kalustamisen juuri 

taukotilatarkoitukseen.  

Päiväkotirakennusta palvelevat tekniset tilat sijoitetaan siten, että niihin kulku ei tapahdu 

kotialueiden kautta.  

3.1 Pedagogiset ja aistiympäristöön liittyvät ratkaisut 

Tilat suunnitellaan pedagogisesti eri toimintoihin ja erilaisille lapsiryhmille sopiviksi. Tilat tulee saada 

rajattua ääniteknisesti pienemmiksi tiloiksi toiminnan tarpeen mukaan. 

Värisuunnittelussa sekä sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnitetään huomioita pienille 

lapsille soveltuviin väri- ja materiaalivalintoihin.  

Piha-alueiden istutukset sekä erilaiset päällysteet muodostavat tärkeän osan ulkotilojen 

viihtyisyystekijöistä. Piha-alueet toimivat osaltaan myös lasten virikkeellisinä aistiympäristöinä. 

Piha-alueen valaistussuunnittelun tärkeänä lähtökohtana on huomioida rakennuksen toiminta 

varhaisesta aamusta myöhään iltapäivään, jotta valvottavuus ja turvallisuus toteutuvat myös pimeänä 

vuodenaikana.  

3.2 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

Kuopion päiväkotikonseptissa on esitetty yleiset suunnitteluperiaatteet sekä tilojen että varustelujen 

osalta. Tähän asiakirjaan on tarkennettu kalusteiden, varusteiden ja laitteiden keskeisiä vaatimuksia. 

Määritykset on tehty yhteistyössä palvelualueen kanssa ja perustuvat käytännössä todettuihin hyviin 

ratkaisuihin.  

Konseptia on täydennetty tämän asiakirjan lisäksi myös ryhmäkohtaisten märkäeteisten sekä wc-

tilojen toiminallisilla tilakaaviolla, joissa on esitetty myös tilojen kalustus ja varustus.  
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3.2.1 Kiintokalusteet 

Hankkeeseen kuuluu kaikki esitetyt vakio- ja erityiskiintokalusteet ja niiden vaatimat asennukset 

täysin toimintavalmiiksi, ellei nimenomaan ole muuta määritelty. Kalusteet ovat tehdas- / 

puusepänteollisuusvalmisteisia, julkisen tilan päiväkotikulutukseen suunniteltuja ja soveltuvia 

vakiokiintokalusteita. 

Kalusteet kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa 

rakenteita, pintapäällysteitä ja kalusteita rikkomatta. Kalusteet asennetaan valmiin pintamateriaalin 

päälle (lattia, seinä, katto) siten, että esimerkiksi komerokaapit voidaan joustavasti siirtää toiseen 

paikkaan ilman että lattiapäällystettä tms. verhousta jouduttaisiin paikkaamaan. 

Kiintokalusteisiin tarvittavat lukot tulee olla sarjoitettavissa tai ohjelmoitavissa sähköisesti. Lopulliset 

lukkotyypit ja lukitussuunnitelman suunnittelu sisältyvät kokonaisuutena tarjoajalle ja määritellään 

yhteistyössä käyttäjän ja tilaajan kanssa. Avain tulee olla poistettavissa myös oven jäädessä auki-

asentoon. 

Kalusteiden tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja. Kalusteiden valmistuksessa, asennuksessa ja 
kiinnityksissä on huomioitava kaikissa yksityiskohdissa kalusteiden kovaa kulutusta kestävät 

rakenteelliset ja materiaaliset yksityiskohdat. Kalusteet, joissa on kiinteitä vesikalusteita, tulee 

valmistaa kosteudenkestävistä materiaaleista. Kosteiden ja märkien tilojen kalusteryhmät tulee 

valmistaa kokonaisuudessaan kosteudenkestävistä materiaaleista. 

Kalusteiden ylä- ja alakaapin väliin tuleva laatoitus tai välitilalaminaatti tehdään myös 

kiintokalusteiden niille pystysivuille, jotka tulevat työtasojen viereen.  Kalusteet varustetaan 

yhtenäisin vetimin ja kromatuin, tukevin kokometallisin piilosaranoin. Osa kalusteita varustetaan RST-

pesupöydin tai altain asiakirjojen mukaisesti. 

Vesikalusteiden ja laitteiden alle asennetaan määräysten mukaiset vesivahingon estävät ja vuodosta 

varoittavat varoaltaat tai vedenkestävät pinnoitteet laitevalmistajan ohjeen mukaan. 

Vesipisteellisissä alakaapeissa tulee huomioida alakaapin ”vuotoallastus” vähäisten vuotojen 

havaitsemiseksi. Läpimenoissa tulee käyttää tehdasvalmisteisia tiivisteläpivientejä (esim. APLIVI) sekä 

”allastaa” alakaappi saumojen kittauksin. 

Päiväkodin keittiötilat varustetaan normaalein kiintokalustein, lukuun ottamatta palvelukeittiötä. 

Palvelukeittiön osalta noudatetaan Servican Keittiösuunnittelu-ohjetta.  

 

Säädettävät hyllyjärjestelmät 

Varastotiloihin asennetaan hyllyjärjestelmät. 

• kannatus järjestelmään kuuluvin polttomaalatuin kannatuskiskoin ja konsolein, väri valkoinen 

• hyllyt laminaattipintaista lastulevyä, paksuus 18–22 mm kannatusvälin mukaan (yli 800 mm 

pituiset hyllyt 22 mm) 

• teräshyllyt esim. GWS Sovella järjestelmään kuuluvia polttomaalattuja teräshyllyjä 

kalustekaavioiden mukaan, väri valkoinen 

• hyllyjen määrä järjestelmässä yleensä 5–6 kpl päällekkäin. 

 

Huom! Ruokahuollon palvelukeittiössä ja siihen liittyvissä aputiloissa hyllyjärjestelmien tulee olla 

ruostumattomasta teräksestä (RST) valmistettuja hyllyjä ja kannakkeita sekä hyllyjärjestelmän 

mukaisia säätökiskoja. 
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Vaatenaulakot 

Vaatenaulakko henkilökunnan vaatteille henkilöstötilan eteiseen sekä avoimen päiväkodin eteis-

/pukutilaan aikuisten vaatteille.  

• lattialla tukevasti seisova tehdasvalmisteinen naulakko taustaseinällä ja päätylevyillä 

varustettuna 

o pituus yhteensä n. 2000 mm 

o hattuhylly 

o vaateripustimet hattuhyllyn alapuolella 

o koukustot lisäksi naulakon taustaseinällä. 

3.2.2 Varusteet 

Kaikkien varusteiden hankinta ja asennus kuuluvat hankkeeseen, ellei asiakirjoissa muuta ole 

mainittu. 

Varusteiden tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja. Varusteiden valmistuksessa, 

asennuksessa/kiinnityksissä on huomioitava kaikissa yksityiskohdissa varusteiden kovaa kulutusta 

kestävät rakenteelliset ja materiaaliset yksityiskohdat.  

Varusteet hankitaan ja asennetaan toteutusaikaisten suunnitelmien mukaisesti. 

Rakennusosiin sekä kalusteisiin kiinnitettävät varusteet asennetaan paikoilleen pintakäsittelyjen 

jälkeen viimeistellyille pinnoille. 

Saniteettitilojen varustevalinnoissa tulee toteutussuunnitteluaikana huomioida tilaajan 

puitesopimuksella kaupunkitasoisesti kilpailutettu paperitoimittaja. Tämä vaikuttaa erityisesti 

käsipyyhe- ja wc-paperiannostelijoiden sekä saippuannostelijoiden valintaan yhtenäisen sarjan 

valitsemiseksi sekä papereiden sopivuuden varmistamiseksi. 

 

Kiinnikkeet 

Kaikkien varusteiden kiinnikkeiden tulee olla ruostumatonta ainetta tai tehokkaasti ruostesuojattua. 

Varusteiden kiinnitystapaa valittaessa sekä heloitusten yhteydessä tulee huomioida rankka käyttö. 

 

Sälekaihtimet, ulkoikkunat 

Sälekaihtimien tarkempi suunnittelu tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä. 

Sälekaihtimet tulevat kaikkiin puitteellisiin ikkunoihin. 

• integroidut sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia, säleen leveys 25 mm, asennus puitteiden 

väliin, säätö puitteen pintaan asennettavilla nupeilla (korkeus suurempi kuin 1500 mm / 

päivähoidon tilat) 

• sälekaihtimia ei tule kiinteisiin eristyslasi-ikkunoihin. 

 

Rullaverhot tai sälekaihtimet, väliseinäikkunat 

• Avattava näkösuoja asennetaan esim. kotialueen ryhmä-/lepotilojen ja kulkuväylän välille 

väliseinäikkunoihin. Ikkunan ulkopuolelle asennettavia sälekaihtimia ei suositella. Kiinteä 

sisäikkuna avattavalla puitteella mahdollistaa sälekaihtimen asentamisen lasien väliin, jolloin 

vältytään pölyä kerääviltä pinnoilta.  
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Ikkunoiden verhokiskot 

Verhokiskojen tarkempi suunnittelu tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä. Suosituksena on 

vakiovalmisteinen verhokiskojärjestelmä kahdella verhokiskolla ja verholaudalla. 

Käsikäyttöiset ikkunaverhokiskot varusteineen: 

• verhokiskokojärjestelmä suulakepuristettua alumiinia kahdella verhokiskolla ja verholaudalla  

• verhokiskot yleensä ikkunaseinällä huoneen seinästä seinään 

• järjestelmään liitettävä verholauta koko ikkunaseinän leveydeltä  

• verhokiskot asennetaan joko kattopintaan tai järjestelmään kuuluvin seinäkannakkein 

• kiskoon sopivia rullaliukuja ja koukkuja 15 kpl/jm sekä kaikkien kiskojen päihin pysäyttimet. 

Huom! Verhokiskojärjestelmän tulee kestää myös mahdollisten pimentävien verhojen paino (> 250 

g/m2) kaikissa tiloissa. 

 

Koteloidut pimennysverhot, käsikäyttöiset 

Pimennysverhot asennetaan päiväkodin lepohuoneiden ikkunoihin. 

• kuulaketjukäyttö 

• lasikuitupohjainen PVC-päällystetty kangas 

• pimennysverhojärjestelmä täydellisenä pimennysverhoineen, koteloineen ja ohjauskiskoineen. 

 

Avoimen päiväkodin pienkeittiön sälerullaverho, kevyt suojaus 

Sähkökäyttöinen sälerullaverho pienkeittiötilan sulkemiseksi, kevyt suojaustapa. 

• säle rei'itettyä alumiiniprofiilia, sivuille alumiiniset ohjauskiskot järjestelmän mukaan 

• sälerullaverhot varustetaan automaattilukituksella 

• sähkötoiminen, ohjaus tapahtuu lukollisella avainkytkimellä 

• varustetaan hätäkäytöllä (manuaalinen avaus sähkökatkon varalta). 

 

Valkotaulut 

Vakiovalmisteinen valkotaulu kaikkien päivähoitoryhmien ja avoimen päiväkodin pukutiloihin. 

• seinäkiinnitteinen, magneettinen valkotaulu 

• valkotaulupinta lakattua terästä 

• pyöristetyt alumiiniset reunaprofiilit 

• pyöristetyt kulmaprofiilit, joiden alta kiinnitys  

• alumiininen kynäkouru (lyhyt) 

• koko 1200 x 900 mm. 

 

Salin näyttämövarusteet 

• puolapuunäyttämö, seinälle kääntyvä: 

o puolapuunäyttämön koko yht. n.3000 x 2000 mm 

o esimerkkituotteena WOODI P300 moduuli tai ominaisuuksiltaan vastaava, 2 kpl 

o puolapuut lakattua umpikoivua  

o näyttämöön ääntä vaimentava lattiapinta, esim. Acoustic 6248 (harmaa)  

o nostomekanismi kaasujousikevennetty  

o lukitus yläasentoon kahdella kalustelukolla per yksikkö  

o varusteena järjestelmään kuuluva porras kahdella askelmalla, esim. Woodi P310, 

lakattua massiivikoivua 
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• näyttämön valaisinansaat 

o näyttämön yläpuolelle asennettavat valaisinansaat, 2 kpl, pituus näyttämön levyinen 

o valmistettu polttomaalatusta teräsputkesta, 2 putkinen 

o korkeussäädettävät, käsitoiminen säätö 

o varusteena kaapelikourut ja kaksoispistorasiat 

o ripustus seinärakenteisiin valmistajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan 

• ripustettava rullakangas 

o katosta ripustettava käsikäyttöinen rullakangas (valkokangas) 

o kehyskangas valittava projektorin heittoetäisyyden mukaan 

o heijastuspinnan koko n. 100–120” 

o polttomaalattu metallikotelo 

o asennus alakattorakenteeseen 

 

Sormisuojat 

Ovien saranapuolet, vähintään metalliovissa sekä ovensulkijoilla varustetuissa väliovissa, on 

varustettava sormisuojilla, jotka estävät sormien jäämisen väliin sulkeutuvan oven ja karmin väliin. 

Suoja tulee asentaa sekä oven aukeamis- että sulkeutumispuolelle, myös ulko-oviin. 

 

Käsienpesualtaiden ja wc-tilojen varusteet  

• Käsipyyhepaperiannostelija 

Huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu paperitoimittaja 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä käsipyyheannostelija 

o käytetään yleensä rullakäsipyyheannostelijoita, pienissä käyttökohteissa 

paperiannostelijoita 

• saippua-annostelija, huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu 

nestesaippuatoimittaja 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä saippua-annostelija 

o käytetään seinäkiinnitteisiä nestesaippua-annostelija 

o pussiannostelija 0,7 litraa 

• Wc-paperiannostelija 

Huomioitava suunnittelussa tilaajan puitesopimuksella kilpailutettu paperitoimittaja 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä wc-paperiannostelija 

o käytetään wc-paperiannostelijoita usealle rullalle 

o yleensä 1 wc-paperiannostelija / wc-istuin 

Huom! päiväkodin wc-tiloissa (erilliskopit) käytetään wc-paperiannostelijoina yhdelle rullalle 

tarkoitettuja helppokäyttöisiä alumiinisia wc-paperikoukkuja, valkoinen. Kahta vaihtorullaa 

varten asennetaan koukusto tai kapea hylly seinälle aikuisten korkeudelle. 

• Wc-harjateline: 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä harjateline 

o käytetään seinäkiinnitteisiä ruostumattomasta teräksestä valmistettua kotelotelinettä 

(ei avonainen) 

o yleensä 1 wc-harjateline / wc-istuin (lasten wc-tiloissa 1 kpl / wc-tila) 

• Roskapussikehikko seinälle: 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä roskapussikehikko 

o käytetään seinäkiinnitteisiä ruostumattomasta teräksestä valmistettua telinettä 

o roskapussikehikko 20 litran pussille 



 

12 

 

• Roska-astia allaskaappeihin: 

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä muovinen roska-astia 

o kaikkiin allaskaappeihin, joissa on tasossa aukko paperia varten 

 

• Hygieniaroska-astia wc tiloissa: 

Henkilökunnan sekä avoimen päiväkodin yleiset wc-tilat  

o julkiseen tilaan tarkoitettu kestävä hygienia-roska-astia 

o käytetään seinäkiinnitteisiä kannellista hygienia-roska-astiaa 

o roska-astia 5 litran pussille 

 

• Koukustot: 

o kaikkiin wc-tiloihin 2-osainen polttomaalattu koukusto 

o muut koukustot varusteluettelon mukaan 

 

• Peilit 

Peilit asennetaan käsienpesualtaiden tai -tasojen päälle, henkilöstötiloihin myös vartalopeilit. 

o peilien koko yleensä 400x800 mm 

o peilien korkeusasema tilojen käyttötarkoituksen mukaan 

o esteettömän wc:n peilin koko 600x1000 mm, allastason päältä lähtien  

o henkilöstön pukutiloihin vartalopeilit 500x1800 mm varusteluettelon mukaan 

o peilit ovat reunahiottuja 4 mm float-lasia, rakenne laminoitu, hopeointi lasien välissä 

o peilien kiinnitys alumiinisin reunalistoin (2 kpl/peili) valmiin seinäpinnan päälle. 

 

3.3 Varusteet ja kiintokalusteet tila-/tilaryhmäkohtaisesti 

3.3.1 Esteetön WC 

• yleiset wc-tilan varusteet 

• tasoallas kaarevalla etureunalla ja putkikäsijohteella, varusteena wc-paperiteline ja 

käsisuihkupidike (allastason päädyssä) sekä paperiaukko alla olevalle roska-astialle 

• korkeussäädettävä, kääntyvä tukikaide wc-istuimelle, varusteena integroitu wc-paperiteline 

• oveen tukikaide sisäpuolelle 

• peili 600x1000 mm, allastason päällä. 

Huom! Avoimen päivähoidon tilojen esteetön WC-tila varustetaan seinälle kääntyvällä 

hoitopöydällä: 

• kääntyvä hoitopöytä (esimerkkituotteena Toika TK371 patjalla varustettuna) 

• mitat suljettuna 660x195x750 mm 

• lakattua massiivikoivua 

• avaus nappia painamalla kaasujousen avulla, yläasentoon itsestään lukkiutuva 

• varustetaan kahdella hyllyllä 

• pehmuste kuuluu hoitopöydän varusteisiin. 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• tasoallas tukikaiteella varusteineen, esim. Gaius 

• wc-istuin, korotettu malli 

• lattiakaivo 
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3.3.2 Suihkutilat 

• kaikkiin suihkutiloihin polttomaalatut kaksoispyyhekoukut 

• kaikkiin suihkutiloihin matala pesuainekori kromattua ruostumatonta terästä/messinkiä 

• suihkuverhokisko 

 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• termostaattisuihku varusteineen 

• lattiakaivo 

3.3.3 Siivoustilat 

• käsienpesualtaiden varusteet ilman peiliä 

• siivousvälineripustin (varsiteline) 

o välinepidikekisko 1000 mm 

o 8 saksimallista välinepidikettä 

o 4 koukkukiinnikettä 

• kuivausteline altaan viereen 

o kuivausteline, runko eloksoitua alumiinia 

o rungon ympäri vaakatasossa liikkuvat kuivausvarret (5 kpl), kuivausvarret ja holkit 

epoksimuovitettua terästä 

o kuivausvarren pituus 50 cm, korkeus 30 cm 

o kuivausvarren kantokyky yli 3 kg (keskikuorma) taipumatta 

• korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin, 1800x500 mm (3 hyllyä). 

 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• rst-huuhteluallas suihkuharjalla 

• kuivauspatteri altaan päällä 

• latauspistokkeet siivouskoneille 

• pyykinpesukoneen tilavaraus ja liitännät, laitoskäyttö (koulut/päiväkodit) 

• aktiivivesilaitteen tilavaraus ja liitännät  

• rst-ritiläkaivo, nukan- ja hiekanerotuskaivo. 

3.3.4 Kodinhoitohuoneet (vaatehuolto) 

• käsienpesualtaiden varusteet ilman peiliä  

• rst-kodinhoitoallastaso, 800 mm, alla allaskaappi jätevaunulla, 800 mm 

• rst-pöytä, 1800 mm, alla ritilähylly, 800 mm 

• laminaattipintainen työpöytätaso, rst-runko, 2600 mm, alle varaus pyykkivaunuille, 2 kpl 

(käyttäjän hankinta) 

• yläkaapit tason päälle, yhteensä 1600 mm 

• korkeussäädettävät ritilähyllyt seinäkiskoin, 900x400 mm (5 hyllyä). 

 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• pyykinpesukone ja kuivausrumpu, erilliset, laitoskäyttö (koulut/päiväkodit) 

o liitännät, laitoskäyttö 

• rst-ritiläkaivo, nukan- ja hiekanerotuskaivo. 
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3.3.5 Sisäänkäynnit  

• rullattavat tuulikaappimatot yleensä tuulikaapin koko alueelle tai esitettyihin 

mattosyvennyksiin märkäeteisissä (katso mallitila – märkäeteisen kaavio); 

tuulikaappimaton tulee olla M1-luokiteltu 

• vahvuus 20 mm. 

 

3.3.6 Märkäeteisten varusteet ja laitteet 

Katso myös mallitila – märkäeteinen ja wc kaavio. 

Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet. 

 

Kiintokalusteet: 

• tankokaappi varusteineen kaavion mukaan, 600 mm. 

 

Varusteet: 

• pesualtaiden varusteet ilman peiliä rst-altaan sekä wc-tilan altaan yhteyteen 

o käsipyyheannostelija 

o saippua-annostelija 

o roskapussikehikko 

• wc-paperirulla-annostelija usealle rullalle wc-tilan yhteyteen 

• vaaterekki säilytysjärjestelmä varusteineen kaavion mukaan 

o säilytysjärjestelmä tyyppiä Jamito, tai ominaisuuksiltaan vastaava 

o säilytysjärjestelmän pituus 1200 mm  

o kannatinkiskot (2 kpl) seinään, pituus 2000 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 3 kpl) 

o lankakori kannattimineen 1200 x 350 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 900+900 mm) 

o vaatetanko (2 kpl) päällekkäin, pituus 1200 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 900+ 900 

mm)  

o naulakko 8 koukkua (1 kpl), pituus 1200 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 900+900 mm) 

o rei’itetty kenkähylly kurakaukalolla 1200 x 350 mm (ilta- ja vuorohoitotiloissa 

900+900 mm) 

• kenkäteline (lämmitettävä), leveys 900 mm 

o märkäeteisten lämmitettävä kenkähylly, 5 hyllyinen 

o leveys 900 mm, korkeus n. 1500 mm 

o sivut ja tukisarjat laminaattia, ABS reunalistat, väri valkoinen 

o tippakaukalot ruostumatonta terästä 

o lämmitysyksikön teho 80 W 

o kytkentä maadoitettuun pistorasiaan 

o säädettävät teräsputkijalat 

• kenkäteline, leveys 700mm 

o märkäeteisen kenkähylly, 6 hyllyinen 

o leveys 700m, korkeus n. 1700 mm 

o sivut ja tukisarjat laminaattia, ABS reunalistat, väri valkoinen 

o tippakaukalot ruostumatonta terästä 

o säädettävät teräsputkijalat 

• koukustot 

o 2-osainen polttomaalattu koukusto wc- tilan yhteyteen 
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• kuivausteline 

o kuivausteline, rungon ympäri vaakatasossa liikkuvat kuivausvarret (5 kpl) 

o runko eloksoitua alumiinia 

o kuivausvarret ja holkit epoksimuovitettua terästä 

o kuivausvarren pituus 50 cm, korkeus 30 cm 

o kuivausvarren kantokyky yli 3kg (keskikuorma) taipumatta. 

 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• rst-huuhteluallas suihkuharjalla 

• kondensoivat kuivauskaapit (2 kpl/märkäeteinen) 

o leveys 600 mm 

o liitetään viemäriin 

o oven kätisyys muutettavissa 

o alaskäännettävät ripustimet, käsinetelineet 

• ritiläkaivo oven eteen (hiekanerotus), mattosyvennyksessä. 

 

3.3.7 Pienten kotialueen wc-tila 

Katso myös mallitila – wc kaavio (WC A). 

Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet. 

• kaksi wc-paikkaa jakoseinineen 

o wc-istuin, normaalikorkeus 

o käsienpesuallas (pieni) + bideesuihku 

o varusteet kaavion mukaan 

o jakoseinät ja ovet 

• altaallinen hoitopöytäkaluste kaavion mukaan 

o teräsaltaalliset hoitopöydät (esimerkkituotteena Toika TK372 tai vastaava 

erikoisaltaalla varustettuna) 

o altaallisen hoitopöydän koko 1300x650x950 mm 

o runko ja ovet kosteudenkestävää korkeapainelaminaattia, väri valkoinen 

o laminaattitaso kosteudenkestävää korkeapainelaminaattia 

o turvareunat lakattua koivua 

o kaapiston rungon sisään taittuvat tikkaat vakiotuotannon mukaan, lakattua koivua 

o teräsallas tasoon upotettuna, altaan koko 500x400x300 mm 

o teräsaltaan alle 3 ulostulevaa lankakoria 

o säädettävät teräsputkijalat 

o kalusteen kätisyydet huomioitava 

o tukikahvat 450 mm, 2 kpl, altaan sivulle ja taustalle 

• hyllyjärjestelmä hoitopöydän päälle kaavion mukaan 

o ritilähyllyt 1200x300 mm seinäkiskoin 1000 mm (3 kpl) ja kannakkein 

• tarvikekaappi hoitopöydän viereen kaavion mukaan 

• kaksipaikkainen käsienpesupiste (käsienpesuallaskaappi kaavion mukaan) 

o allaskaapillinen käsienpesuallaskaluste, 2 allasta 

o pituus 1400 mm, tasossa holkillinen aukko, alle sijoitettavissa jäteastia 

o peili allaskalusteen päällä 400*800 2 kpl 

• varusteet kaavion mukaan 

• hyllyjärjestelmä kaavion mukaan. 
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Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• käsienpesualtaat ja allaskalusteet varusteineen, kuvattu edellä 

• wc-istuimet, kuvattu edellä 

• suihku varusteineen 

• lattiakaivot, 2 kpl. 

 

3.3.8 Isojen kotialueen wc-tila 

Katso myös mallitila – wc kaavio (WC B). 

Huomioitava lisäksi vuorohoidon tiloissa esitetyt erityistarpeet. 

• kolme wc-paikkaa jakoseinineen 

o wc-istuin, normaalikorkeus 

o käsienpesuallas (pieni) + bideesuihku 

o varusteet kaavion mukaan 

o jakoseinät ja ovet 

• kaksipaikkainen käsienpesupiste (käsienpesuallaskaappi kaavion mukaan) 

o allaskaapillinen käsienpesuallaskaluste, 2 allasta 

o pituus 1400mm, tasossa holkillinen aukko, alle sijoitettavissa jäteastia 

o peili allaskalusteen päällä 400*800 2kpl 

• varusteet kaavion mukaan 

• hyllyjärjestelmä kaavion mukaan. 

 

Laitteet ja talotekniset varusteet: 

• käsienpesualtaat ja allaskalusteet varusteineen, kuvattu edellä 

• wc-istuimet, kuvattu edellä 

• suihku varusteineen 

• lattiakaivot, 2 kpl. 

 

3.3.9 Kotialueen ja avoimen päiväkodin pukutilat 

Pukutilojen naulakkolokerikot ryhmäkohtaisesti. 

Huomioitava myös avoimen päiväkodin pukutilan naulakkolokerikot 18 lasta varten. 

• naulakkolokerikon leveys perusryhmässä 300 mm/lapsi 

• naulakkolokerikot ryhmiteltynä niin, että pukualueet jäävät riittävän väljiksi 

• runko massiivista koivua 

• ovelliset ylälokerot 

• takakoukkulista 

• istuintaso 

• säädettävät teräsputkijalat 

• naulakkolokerikot kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi. 

 

3.3.10 Kotialueen ryhmätilat  

Ryhmätilan ns. tarjoilukalusteryhmä 

Kaikissa ryhmätiloissa: 
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• lukittava hyllykomero 1000 mm, pariovellinen, erilliset alakaapin ovet 

• Huom! Hyllykomeron yläosan alin hylly varustetaan ulosvedettävällä liukutasolla 

(”läppäritaso”). Liukuhylly 30 mm paksua laminaattia liukukiskoineen. Liukuhyllyn yläpinnan 

korkeus h=900 mm. Kaapin sisälle pistorasia ja ATK-piste 

• vesipiste ja tasoon upotettu teräsallas, alla allaskaappi, leveys 600, korkeus 850 mm 

• allaskaapissa jätevaunu, joka liukuu oven mukana 

• tasot ja vetolaatikostot, leveys 800+800 mm, tasojen korkeudet 850 ja 600 mm  

• tason välitila varustetaan pistorasialla siten, että lämpölevy on mahdollista sijoittaa 

vaihtoehtoisesti korkealle tai matalalle tasolle 

• allastason yläpuolella yläkaappi ritilähyllyin 

• koko kalusteryhmän taustalle taustalaminaatti. 

 

Kotialueen ryhmätilan sekä yhteistilojen kerhotilan allaskaappikalusteryhmä 

Kaikissa ryhmätiloissa lasten käsienpesupaikkana. 

• vesipiste ja tasoon upotettu teräsallas, alla allaskaappi (allas ei saa työntyä pöytätason 

ulkopuolelle), tason leveys n. 1800 mm 

• alakaapissa roska-astia ja kannessa teräsholkillinen aukko 

• tason korkeus 600 mm, tason materiaalina kosteudenkestävä komposiittilevy tai vastaava 

• koko kalusteryhmän taustalle taustalaminaatti 

• kalusteen yläpuolella peili tasosta ylöspäin, koko n. leveys 400, korkeus 800 mm. 

 

Päiväkotikäyttöön suunnitellut sänkykaapit, perusryhmän lepotiloissa 

Sänkykaapit kotialueiden lepotiloihin ryhmäkohtaisesti: 

• täytettävä SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset. 

• kaapin mitat: leveys 700 mm, syvyys 420 mm ja korkeus 2300 

• sängyt kiinteillä turvalaidoilla 

• sänkyosa massiivikoivua, pohja rei’itettyä koivuvaneria, kahden kaasujousen 

kaasujousikevennys, lukitusmekanismi säilytysasentoon ja oven kiinnittämiseksi sängyn 

laitaan turvalaidaksi, taittuva tikas, joka kääntyy ja lukkiutuu sängynpäädyn turvalaidaksi 

• runko melamiinia 

• ovet laminaattipintaisina 

• painonappilukko 

• umpisokkeli 

• sänkykaapit kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi 

• lisävarusteet kuuluvat toimitukseen; patjat, hygieniakankaalla ja vetoketjulla. 

 

Päiväkotikäyttöön suunniteltu liinavaatekaapit lepotiloissa 

Liinavaatekaapit kotialueiden lepotiloihin ryhmäkohtaisesti: 

• liinavaatekapit oltava samaa tuotesarjaa sänkykaappien kanssa. 

• Liinavaatteiden tilavaraus per lapsi on 300*400*200mm. Kullekin liinavaatenipulle varataan 

oma, helposti esiin vedettävä vetokori tai –laatikko. Ylin vetokori tai -laatikko 

liinavaatekaapissa saa olla korkeintaan tasolla 1900mm, jolloin se on ergonomisesti ja 

turvallisesti käytettävissä. 

• liinavaatekaapit sänkykaappien väliin sijoitettuna ryhmitellysti 
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• liinavaatepaikkoja varataan 

o normaalin päivähoidon kotialueella sänkypaikkojen määrän verran 

o iltahoidon kotialueella 30 lapselle 

o vuorohoidon pienten kotialueella 20 lapselle  

o vuorohoidon isojen kotialueella 30 lapselle  

• runko melamiinia 

• ovet laminaattipintaisina 

• umpisokkeli 

• liinavaatekaapit kiinnitetään seinään tukevasti kaatumisen estämiseksi. 

 

Pienryhmätilat 

Kiintokalusteet: 

• hyllykomeroryhmä yhdelle seinälle, pituus n. 2400 mm, syvyys 400 mm. 

 

Varastot 

Hyllystöt kotialueiden varastotiloissa: 

• korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin kahdella seinällä, 5 hyllyä. 

 

3.3.11 Henkilökunnan toimistotilat 

Kiintokalusteet: 

• korkea hyllykomero, 800 mm (lukittava) 

• korkea tankokomero, 400, mm (lukittava). 

 

3.3.12 Henkilökunnan taukotila 

Keittiökalusteryhmä varusteineen: 

• korkea hyllykomero, 500 mm, 2 kpl 

• vetolaatikosto, 3 laatikkoa + laminaattitaso, 800 mm 

• yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 800 mm 

• jk/pak komero, 600 mm 

• rst-allastaso 1400 mm + altaat 

• allaskaappi jätevaunulla, 800 mm 

• astianpesukone (tilavaraus), 600 mm 

• yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 600 mm 

• astiankuivauskaappi ritilähyllyin, 800 mm 

• vetolaatikosto, 4 laatikkoa ja leikkuulauta + laminaattitaso, 500 mm 

• yläkaappi mikrolle, 500 mm. 

 

Varusteet 

• käsipyyhepaperiannostelija 

• saippua-annostelija. 
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Laitteet 

• jääkaappi / pakastin kytkentöineen 

• astianpesukone liitäntöineen 

• mikroaaltouuni (liitännät), käyttäjän hankinta. 

 

3.3.13 Henkilökunnan neuvottelutila 

Varusteet 

• heijastuspintana toimiva tussitaulu, koko 1800x1200 mm, asennuskorkeus projektorin 

mukaisesti 

• pimennysverhot ulkoikkunaan. 

 

Laitteet 

• lähiprojektori (kaapeloinnit ja rasioinnit toteutuksessa), projektori käyttäjän hankintana. 

 

3.3.14 Henkilökunnan pukutila (sosiaalitila) 

Pukukaappien määrä henkilökunnan kokonaismäärän mukaan. Vuorohoidossa tarvitaan 

kaksinkertainen määrä pukukaappeja.  

Keittiöhenkilökunnalle tulee varata 1 kaksiosainen kaappi/henkilö. 

• käsienpesualtaan varusteet 

• pukukaapit ja penkit 

o pukukaapit: (esimerkkituotteena Punta VKZ -vaatekaapit, 400 mm) 

o penkit pukukaappien eteen 

o pukukaapit liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon, kaapeissa vinokatot päätylevyllä, 

reikäpohja kaapissa 

o pukukaapit Z-mallia 

o leveys 400 mm, syvyys 532 mm, rungon korkeus 1700 mm + 150 mm (vinokatto) 

o vakiojalusta, sisältäen myös penkin rungon, penkin istuinosa lakattua koivua 

o paikka vaateripustimelle 

o vaatekoukut 

o ovissa juokseva numerointi tarrakirjaimin 

o lukitus: kalustelukko Abloy Classic 

• kuivauskaappi (kondensoiva, kuten märkäeteiset), viemäröidään 

• lämmitettävä kenkäteline 900 mm (4 hyllyä) 

• korkea vartalopeili, 500x1600 mm. 

 

3.3.15 Pienkeittiö yhteistiloissa 

Pienkeittiökalusteryhmä varusteineen, 2400 mm: 

• korkea keittiön siivousvälinekomero 400 mm 

• jk/pak komero 

• rst-allastaso, 1400 mm, 2 allasta 

• allaskaappi jätevaunulla, 800 mm 
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• astiapesukonekaappi tai tilavaraus, 600 mm 

• laatikosto, 500 mm 

• yläkaappi + hyllyt 2 kpl, 600 mm 

• astiankuivauskaappi ritilähyllyin, 800 mm 

• yläkaappi mikrolle, 500 mm. 

 

Ruokajakeluryhmä varusteineen, 2200 mm: 

• laminaattitaso 1400 mm, h=850 mm 

• laminaattitaso 800 mm, h=600 mm 

• vetolaatikosto 600, mm, h=850 mm 

• vetolaatikosto 800, mm, h=850 mm 

• vetolaatikosto 800, mm, h=600 mm 

• yläkaappi mikrolle, 600 mm. 

 

Varusteet 

• käsipyyhepaperiannostelija 

• saippua-annostelija. 

 

Laitteet 

• jääkaappi / pakastin kytkentöineen 

• astianpesukone liitäntöineen 

• mikroaaltouuni (liitännät), käyttäjän hankinta. 

 

3.3.16 Ruokahuollon tilat 

Ruokahuollon tilat sekä kalusteet, varusteet ja laitteet suunnitellaan keittiösuunnitteluohjetta 

noudattaen (Servica) mukaisesti.  

 

Keittiötila 

• Keittiön RST-kalusteet, laitteet ja varusteet suunnitteluohjeen mukaisesti 

• RST-huuvat astianpesuyksikön ja uunien päälle 

• Käsienpesuallas varusteineen. 

 

Toimistotyötila 

• Kalustus ja varustus suunnitteluohjeen mukaisesti. 

 

Kylmähuone 

Keittiötilojen kylmiö, vakiorakenteinen kylmähuone (L- ja XL-päiväkoti). Elementtikylmiön koko n. 

2800x2500 mm. 

Keittiön kylmiöiden kylmäkoneistoille varataan tekninen tila keittiön välittömästä läheisyydestä. 

Kylmäkoneistoja ei saa sijoittaa esim. kylmiöiden alakattoihin, eikä muuallekaan keittiötiloihin ja 

vaikeasti huolettaviin paikkoihin. Kylmäkoneistot suunnitellaan ilmalauhdutteisina. Lauhduttimet 

pyritään sijoittamaan kompressoreiden lähelle vesikatolla. 
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• kylmätilaelementit 80 mm, valmistajan vakiotuotannosta 

• pinnat yleensä 0,6 mm kuumasinkitty teräslevy PVDF RR110, valkoinen 

• eriste CFC- ja HCFC-vapaata kovapolyuretaania 

• tuuletettava ilmarako ympäröiviin rakenteisiin 50 mm  

• kylmiön lattiapäällyste akryylibetonimassa (kuten keittiössä) 

• lattiapinnoite nostetaan 100 mm seinille jalkalistaksi siten, että liitos on vesitiivis 

• asennusalustan tasaisuusvaatimus +-1 mm/1 m  

• lämpömittari ulkopuolelle 

• kylmähuoneen oven mitoitus häkkivaunuille sekä ruokavainuille soveltuva (valmis ruoka 

toimitetaan kylmävaunussa, jonka koko on 690*840*1055) 

o laahusovi, ei kynnystä 

o kylmiön ovi ilman lukitusta  

o potkulevy molemmin puolin ovilehteä. 

 

Varasto 

• korkeussäädettävät hyllystöt seinäkiskoin kolmella seinällä (5 hyllyä). 

 

Siivouskomero 

• siivouskomeron varustus. 

 

Tavaran vastaanotto 

• tuulikaappimatto mattosyvennyksessä 

• korkeussäädettävät rst-ritilähyllyt (3 kpl) seinäkiskoin, 900 x 500 cm 

• rst- huuhteluallas suihkuharjalla 

• ritiläkaivo oven eteen (hikanerotus), mattosyvennyksessä. 

 

Laatikkovarasto 

• hyllyt yhdellä seinällä 

• tilavaraus rullakoille. 

 

Biojätehuone 

• puolilämmin tila 

• tilavaraus 240 l biojäteastialle. 

 

3.4 Muut varusteet 

3.4.1 Paloturvallisuusvarusteet 

Asetusten sekä paikallisten pelastusviranomaisten vaatimusten mukaan. Paloturvallisuusvarusteiden 

merkinnät määräysten mukaan. 

• pikapalopostikaapit 

• erilliset käsisammuttimet 

• sammutuspeitteet 
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3.4.2 Turvallisuusvarusteet 

• putkilukko, 1 kpl, upotetaan seinään tilaajan osoittamaan paikkaan. 

 

3.4.3 Lääkekaapit 

Lukittavat vakiomalliset lääkekaapit, 1kpl / 2 solualue, keittiötilat, henkilöstötilat 

• maalattua terästä, valkoinen + ensiapumerkintä 

• kaksi metallihyllyä 

• metallilukko ja avaimet (2 kpl) 

• koko n. 360x450, syvyys 160 mm 

 

3.4.4 Opasteet 

Poistumistieopasteet ja varusteiden merkinnät: 

• asetusten ja määräysten sekä viranomaisten vaatimat palo- ja poistumistieopasteet 

• pikapalopostit ja käsisammuttimet merkitään seinästä ulostulevilla virallisilla merkkilaatoilla 

viranomaisten ohjeiden mukaan 

 

Tilaopasteet ja merkinnät: 

• huonenumerot (tekninen numero) ja -tekstit (käyttötarkoitus) tarranumeroita ja -kirjaimia 

h=25 mm Tarranumerot ja -tekstit tulevat kaikkiin oviin, kiinnitys oven yläreunaan, tekninen 

numero saranapuolelle ja nimi aukeamispuolelle 

• ryhmätilojen oviin aukeamispuolelle lisäksi ryhmän numerotunnus, juokseva numero, h=100 

mm 

• kaikki wc-tilat varustetaan lisäksi 120 mm korkeilla symbolimerkeillä 

• kaikkien toimistohuoneiden ovien viereen kiinnitetään 2-riviset nimikilvet irrotettavilla 

tekstiliuskoilla, kilpi ja liuskat alumiinia, teksti tarrakirjaimin, kilpien korkeus 25 mm ja pituus 

200 mm 

• ulko-ovien kirjaintunnukset: A, B, C, … tarrakirjaimin ovien lasituksiin, kirjainten korkeus 400 

mm 

 

Käytäväopasteet 

Suuntaavat käytäväopasteet tehdään polttomaalatusta alumiinista. 

Suuntaavilla opasteilla opastetaan liikkujia tilakokonaisuuksiin rakennuksen sisälle tultaessa. 

Esimerkiksi: 

o PÄIVÄHOITORYHMÄT 1…6 (opastus ryhmittäin sisääntuloihin ja auloihin) 

o VUOROPÄIVÄHOITORYHMÄT 1...6 

o HALLINTOTILAT 

o AVOIN PÄIVÄKOTI / SALI 
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3.4.5 Vakiolaitteet 

Vakiolaitteita ovat kiinteät laitteet ja kodinkoneet. Vakiolaitteiden hankinta ja asennus kuuluvat 

kokonaisuudessaan hankkeelle, ellei muuta ole mainittu. Vakiolaitteiden tulee olla julkiseen käyttöön 

tarkoitettuja. 

Yleistä: Vakiolaitteet hankitaan ja asennetaan toteutusaikaisten suunnitelmien mukaisesti. Kaikki 

laitteiden kytkennät toimintakuntoon kuuluvat myös toteutukseen. 

 

Kuivauskaapit 

Koneelliset kondensoivat kuivauskaapit päivähoitotilojen märkäeteisissä sekä henkilöstötilojen 

pukuhuoneissa. 

• kuivauskaapit kondensoivia, liitetään viemäriin yhdistettynä pareittain 

• leveys 60 cm 

• oven kätisyys muutettavissa (kätisyydet huomioitava suunnittelussa) 

• alas käännettävät ripustimet 

• ovessa käsinetelineet 

 

Mikroaaltouunit 

• Mikroaaltouunit ovat käyttäjän hankinnassa (tilavaraukset sekä pistotulppa toteutuksessa) 

• asennetaan vapaasti kalusteeseen 

 

Astianpesukone 

Henkilökunnan taukotilan keittiökalusteessa. 

• leveys 60 cm 

• vaaditut ohjelmat; Intensiivi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C ja esipesu  

• asennetaan pesupöydän alle kalusteiden väliin 

• turva-allas koneen alle 

 

Jääkaappipakastimet 

Henkilökunnan taukotilan keittiökalusteessa. 

• kätisyydet huomioitava suunnittelussa 

• energialuokka A++ 

• leveys 60 cm 

• tilavuus jääkaapissa n. 220 litraa ja pakastimessa 90 litraa 

• automaattisulatus 

• vihanneslaatikot 

• turvalasihyllyt 

• oven kätisyys vaihdettavissa (huomioitava suunnittelussa) 

• asennetaan vapaasti kalusteeseen 

• turva-allas koneen alle 

 

Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut, kodinhoitotilat 

• malli ”laitoskäyttöön” soveltuva (koulut ja päiväkodit) 

• täyttömäärä n. 7 kg. 
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Pyykinpesukoneet, siivoushuoneet 

Siivoushuoneiden pesukoneet ovat siivouspalveluiden tuottajan hankinnassa (tilavaraukset sekä 

liitännät toteutuksessa). 

• malli ”laitoskäyttöön” soveltuva (koulut ja päiväkodit) 

• täyttömäärä n. 7 kg. 

 

3.5 Piha-alueet 

Ulkotilat ja piha-alueet jäsennetään saatto-, huoltoliikenne- ja paikoitusalueiksi liikenneväylineen, 

sekä päiväkodin aidatuksi leikkipihaksi. Alueella tulee huomioida pihan ja toimintojen 

yhteensovittaminen ympäristöön ja alueen liikenneyhteyksiin. Saattoliikenteen järjestäminen ei saa 

perustua pelkästään katualueen käyttöön.  

Sisäänkäynnit varustetaan riittävän suurilla sisääntulokatoksilla. Ilta- ja viikonloppukäytön kulku 

yhteiskäytössä oleviin tiloihin (avoimen päiväkodin tilat) järjestetään siten, että kulku on luonteva. 

Jakelukeittiön tiloihin järjestetään oma sisäänkäyntinsä erillisen huoltopihan puolelta.  

Lumenkeräyspaikat osoitetaan piha-alueiden suunnitteluvaiheessa, jotta lumen kasaaminen 

poiskuljettamista varten on mahdollisimman luontevaa. Lumenkeräyspaikat tulee esittää jo 

tarjousvaiheen asemapiirustuksessa. 

Pintamateriaaleina käytetään liikennöitävillä alueilla asfalttia ja betonikiveystä.  Leikkipihojen 

leikkivälineiden alustat toteutetaan valettavia yhtenäisiä turva-alustoja käyttäen 

kumirouhepinnoituksella.  

3.5.1 Leikkipiha 

Leikkipihan eri toiminnot jäsennetään eri-ikäiset lapset huomioiviksi kokonaisuuksiksi. Pihan huolto 

sekä ylläpito huomioidaan piharakenteissa ja pinnoitteissa, sekä pihakalusteiden ja -laitteiden 

sijoittelussa. Pihan toiminnallisuus suunnitellaan sekä kesä- että talvikäytön näkökulmasta.  

Leikkipiha aidataan määräysten sekä Kuopion Tilakeskuksen aitoja koskevan ohjeistuksen mukaan 

polttomaalatuilla metallirakenteisilla 1400 mm korkeilla aidolla. Aidat varustetaan turvalukituilla 

käyntiporteilla, sekä huoltoliikennettä varten leveillä 2-lehtisillä porteilla. 

Piha-alueen istutuksissa huomioidaan monimuotoisuus ja turvallisuus (kasvien myrkyttömyys, puiden 

istutusetäisyys esim. keinujen turva-alueeseen).  

Pihat varustetaan leikkivälineillä turva-alustoineen (turvallisuusnormit SFS-EN1176 ja SFS-EN1177).  

Kaikki leikkipihojen varusteet tehdään perustuksineen ja määräysten mukaisine turva-alustoineen 

valmistajan ohjeen, mitoituksen ja turvaetäisyyksien mukaan. 

Leikkialueiden varusteet ja pihavälineet suunnitellaan toteutussuunnittelun pihasuunnitelman 

yhteydessä ja hyväksytetään tilaajalla ja käyttäjällä suunnittelutyön aikana. Leikkivälineet tulee esittää 

jo alustavasti tarjoussuunnitelmien pihasuunnitelmassa sekä listata tuotenimin tai tuotekortein. 

 

Leikkivarusteiden vähimmäisvaatimukset käyttäjäryhmittäin 

Päiväkodin leikkivälineet alle 3-vuotiaille: Pienten piha 

• keinuteline pienille lapsille, 1 osainen runko, matala (vauvavarustus ja pienten keinulauta). 

• jousikeinut, 2 kpl pienille lapsille (2 erilaista) 

• hiekkalaatikko levällä reunuksella, koko 2 x 2 m 

• pöytäryhmä 4:lle (pöytä ja penkit) 
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• taaperorata tunneleilla ja kurkistusaukoilla 

• tornileikkiväline liukumäellä (kiipeilyteline) varustettuna pienille lapsille.                       

 

Päiväkodin leikkivälineet yli 3-vuotiaille: Isojen piha 

• keinuteline lapsille, 2 osainen runko (tavalliset keinulaudat 2 kpl, sekä linnunpesäkeinu 1 kpl) 

• liukumäki 

• karuselli 4:lle 

• keinulauta 2:lle 

• jousikeinu 

• jousikeinu 4:lle 

• leikkimökki, -veturi tai vastaava väline nupeilla ja useilla sisäänkäynneillä 

• leikkiväline liukumäellä ja erilaisilla kiipeilymahdollisuuksilla 

• hiekkalaatikko levällä reunuksella, koko 2 x 2 m 

• pöytäryhmä 4:lle (pöytä ja penkit). 

 

3.5.2 Pysäköinti 

Pysäköintipaikkojen määrässä tulee huomioida asemakaavan vaatimukset sekä henkilökunnan 

määrä ja tarvittavat lyhytaikaiset saattoliikennepaikat. Saattoliikennepaikat voidaan tarvittaessa 

osoittaa yhteiskäyttöisiksi siksi ajaksi, kun niitä ei tarvita saattoliikenteelle. Vähintään yksi 

autopaikoista tulee toteuttaa esteettömänä. 

Henkilökunnan paikoitus voidaan osoittaa myös huoltoliikenteen ajoväylän yhteyteen. 

Autolämmityspistokkeiden sekä sähköautojen latauspisteiden vähimmäismäärä sekä varaukset tulee 

toteuttaa Kuopion rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Päiväkodin käyttöön osoitetaan Kuopion rakennusjärjestyksen mitoituksen mukaisesti 

polkupyöräpaikkoja.  

Kaikki tarvittavat liikenne- ja pysäköintialueiden liikennemerkit lisäkilpineen ja pylväineen kuuluvat 

kokonaisuudessaan hankkeelle. 

 
Alueopastus  

Päiväkodin nimiopaste sijoitetaan siten, että nimi on helposti havaittavissa päiväkotia lähestyttäessä. 

Lisäksi päiväkodin sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan yleisöopaste, jossa on esitetty piha, 

kulkuväylät, sisäänkäynnit ja rakennus tyyliteltynä.  

3.5.3 Pihavarastot ja katokset 

Erillinen lukittava pihavarasto sijoitetaan päiväkodin leikkipihalle.  Vaunukatos tulee olla vähintään 

kolmelta sivulta suojattu seinärakentein ja vaunukatos sijoittuu pienten kotialueiden yhteyteen.  

3.5.4 Piha-alueiden aidat ja suoja-aidat 

Päiväkodin käyttöön tarkoitettu leikkialue aidataan. 

Aitojen korkeudet: 

A1 = päiväkodin aitaelementti, h = 1400 mm, tiheä jako 

A2 = keinujen suoja-aitaelementti, h = 800 mm, tiheä jako 
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Leikkipihan aidat: 

• aitaelementin ja porttien langat ovat pistehitsattuja, 2x8 mm (vaakaan) ja 6 mm (pystyyn), 

jakoväli 35x200 mm (35 mm on paikallisen viranomaisen vaatimus) 

• aitapylväät yleensä 40x60 mm, k 2500 mm, sekä porttien pylväät vähintään 70x70 mm 

• tarvittavat vinotuet valmistajan vakiotuotannon mukaan 

• käyntiportti saranoin (aukon leveys 1000 mm ja porttien korkeus 1400 mm) 

• käyntiporttien turvasalpojen tulee olla avattavissa yhdellä kädellä ja niiden on sulkeuduttava 

työntämällä; malli esim. Twist, tai ominaisuuksiltaan vastaava 

• huoltoportti saranoin (aukon leveys 2500 mm ja porttien korkeus 1400 mm 

• porttien molemmin puolin asennetaan keltamustat huomiokyltit; ”PORTTI SULJETTAVA”. 

 

 

4 Tekniset vaatimukset 

Tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja 

teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu.   

Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas ja terveellinen sisäilmasto kaikissa 

käyttötilanteissa. Rakennus tulee suunnitella ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja 

turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon 

ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, 

veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka 

rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.   

Rakennus tulee suunnitella ja rakentaa rakentamista koskevien säännösten, asetusten ja määräysten 

mukaisesti. Erityishuomiota kiinnitetään voimassa oleviin ympäristöministeriön asetuksiin ja 

täydentäviin ohjeisiin rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, rakennuksen sisäilmastosta ja 

ilmanvaihdosta, rakennuksen ääniympäristöstä ja rakennuksen energiatehokkuudesta.   

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu 

sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 

Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä 

olosuhteita. 

4.1 Ympäristön melu ja ilmalaatu 

4.1.1 Melun huomioiminen 

Rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan 

ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja 

ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa.  Melutasojen tulee täyttää 

valtioneuvoston päätöksen (Vnp 992/1993) ohjearvot. Tarvittaessa, jos kohde sijoittuu melualueelle, 

tulee tarjoukseen liittää selvitys toteutettavasta melusuojauksesta.  



 

27 

 

Kuopion kaupungin verkkosivuilla olevasta karttapalvelusta 

(http://karttapalvelu.kuopio.fi/) voidaan ladata melukartat, 

jotka kuvaavat sekä nykytilannetta (2016) että ennustetta 

vuodelle 2035. Arvioitaessa päiväkotipaikan soveltuvuutta, tulee 

huomioida ennustetilanne. Samasta valikosta on löydettävissä 

ilmanlaatua kuvaavat kartat.  

4.1.2 Ilmanlaadun huomioiminen 

ELY-keskuksen julkaisu Ilmanlaatu maakäytön suunnittelussa 

(opas 2/2015) auttaa arvioimaan rakennuspaikan soveltuvuutta 

eri käyttötarkoituksiin. Oppaassa on esitetty HSY:n 

suositustaulukko toimintojen sijoittamisetäisyyksistä suhteessa 

liikenneväyliin. Taulukkoa sovelletaan myös Kuopiossa. 

Viitostien liikennemäärät ovat luokassa 40.000. Päiväkoti 

lasketaan herkäksi kohteeksi.  

 

 

 

 

Kuva 2. HSY_n ilmanlaatuvyöhykkeet ja alistuminen liikenteen päästöille liikennemäärän ja etäisyyden suhteen eri 

kohteissa (asuinrakennus ja herkkä kohde) (HSY 2014b). Lähde ELY opas 2/2015 

 

4.2 Sisäilmaolosuhteet 

Rakennuksen sisäilmaston vähimmäisvaatimus on Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmastoluokka S2.  

Tilan käyttötarkoitus asettaa erityisvaatimuksia akustisille ominaisuuksille. Sisäilmaluokitus ei 

kuitenkaan kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja. Sisäilmastoluokan S2 

laatutavoitteiden saavuttamiseksi yleisellä tasolla edellytetään P1-luokan rakennustöitä ja 

ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1-luokkaisten rakennusmateriaalien käyttöä. M1-vaatimus koskee 

myös kiintokalusteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että 

toteutusta.   

Kuva 1. Karttapalvelun valikko, josta 

on pääsy melukarttoihin. 

http://karttapalvelu.kuopio.fi/
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Ks. RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 

2018 

RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle.  

Hankkeen arkkitehtoniset suuntaviivat tulee suunnitella kosteusteknisesti toimiviksi ja ne pitää olla 

työmaalla toteuttamiskelpoisia sekä vikaseitoisia Suomen ilmastoon.   

Hankkeen kokonaisaikataulun tulee olla riittävän väljä, jotta betonirakenteiden kuivumisolosuhteet ja 

päällystettävyyskelpoisuudet saavutetaan ilman aikataulupaineita. Suunnittelijan tulee laatia 

kuivumisaika-arviot.  

Rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida pölyn- ja puhtaudenhallinta sekä 

kosteudenhallinnan ja hankkeeseen liittyvät riskit koko rakennusprosessin aikana 

hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.  Suunnittelun ja hankkeen edetessä 

suunnittelu- ja laatutavoitteita täsmennetään ja tarkennetaan vaihe- ja tehtäväkohtaisesti. 

Hankkeen valmisteluvaiheen aineistoa on huomioitu hankekustannuksissa, mm. ilmanvaihdon 

hallittavuuden ja sisäilman laadun varmistamiseksi. Kaikessa suunnittelussa kiinnitetään erityistä 

huomiota tilojen ja materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen sekä 

rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen sekä rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien 

tarkastettavuuteen, huollettavuuteen ja korjattavuuteen rakennuksen elinkaaren aikana.  

4.2.1 Sisätilojen ääniolosuhteet 

Suunnittelussa noudatetaan vähimmäisvaatimuksena Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen 

ääniympäristöstä (796/2017), sekä täydentävää Ääniympäristö-ohjetta (28.6.2018) ja standardia EN 

ISO 1164 SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus. Rakennuksen ääneneristys, melun- ja 

tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon 

ottaen. 

Rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten laitteiden äänitason ja asennusten on oltava sellaisia, 

että rakennuksessa oleskelevien uni ja lepo eivät häiriinny ja rakennuksen käyttötarkoituksen 

mukainen toiminta on ääniolosuhteiden puolesta mahdollista. Rakennuksen ääniolosuhteet on 

määritettävä äänitason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja oleskelualueilla äänitasojen avulla. 

Rakennuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan 

tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. Akustiikkaratkaisujen osalta (esim. alakatot sekä pystypinnat) 

on huomioitava eri päiväkotitoimintojen (lepo- ja leikkitilat, sali, käytävät) vaatima ääniympäristö 

sekä aktiviteettien aiheuttamat äänet. Tavoitteena on äänitason alentaminen sekä äänien 

heijastumisen ja kaiunnan ehkäisy, jolloin päivähoitotilojen ja henkilökunnan työympäristön 

viihtyvyys lisääntyy sekä stressitasot madaltuvat. 

Rakennuksen huoneakustiikan osalta on tavanomaisten opetus- ja päivähoitotilojen lisäksi 

huomioitava erityisesti liikunta-, keittiö-, ruokailu-, lepo- ja käytävätiloissa esiintyvät 

erityisvaatimukset. Tämän vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisten materiaalien 

valintaan standardin EN ISO 1164 SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus mukaisesti valitsemalla 

pääsääntöisesti absorptioluokkaan A/B kuuluvia akustisia materiaaleja, jolloin asetetut tavoitteet ovat 

helpoiten saavutettavissa. (Huom! Sisäilmastoluokan S2 ääniolosuhteiden vähimmäistasoa korkeampi 

tavoitetaso materiaalin osalta). 

4.3 Rakennuksen ylläpito   

Rakennuksen elinkaaren aikaiselle ylläpitovaiheelle on laadittava hankkeen toteutussuunnittelu ja 

rakennusvaiheen aikana kunnossapito- ja huolto-ohjelma, joita rakennuksen ylläpitovaiheen aikana 

toteuttamalla rakennuksen kunto ja käyttöolosuhteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja 

laadukkaasti.   
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Huolto-ohjelma liitetietoineen laaditaan sähköiseen huoltokirjaan. Huolto-ohjelmassa kuvataan kaikki 

kiinteistönhuollolliset ja laitoshuollon toimenpiteet, jotka toteutetaan vähintään kerran vuodessa.  

Huolto-ohjelmaan tulee sisällyttää erilliset suunnitelmat ja ohjeet sellaisista tehtävien suorittamisesta, 

joiden suorittaminen vaatii erityisjärjestelyjä tai niiden suorittamisesta aiheutuu häiriöitä tilojen 

normaalille toiminnalle. Erityistehtäviä on esimerkiksi ilmanvaihto järjestelmän puhdistus, jos 

pudistustyönyhteydessä tarvitaan henkilönostimia tai tilat, joissa sisäilmaolosuhteiden tasapainon 

säilyttäminen on erityisen tärkeää.  

Kunnossapito-ohjelmaan (rakennuksen PTS koko suunnitellulle elinkaarelle) sisällytetään kaikki 

sellaiset korjaus ja huoltotyöt, jotka toteutetaan harvemmin kuin kerran vuoteen. Kunnossapito-

ohjelma laaditaan tilaajan toimittaa toteutussuunnitteluvaiheessa excel-pohjan, jota täytetään 

suunnittelun edetessä.  

Kunnossapidon ohjelmoinnissa kuvataan rakennuksen suunnitellulle elinkaarelle mm. käytön 

rasitusluokka, suunnittelijan arvioima korjaus-/huoltotarve sykli, korjaus-/huolto ajankohdat, 

määrätiedot ja kustannusarvio). Teknisten osakokonaisuuksien osalta kunnossapidon ohjelmointi 

tehdään seuraavien nimikkeistöjen mukaisesti tarvittavilta osin tarkentaen ja täydentäen.   

• Talo 2000 Hankenimikkeistö, luvut 1-2 (RT 10-10962, kesäkuu 2009)     

• S2010-Sähkönimikkeistö (ST70.12, 2017-10-16).   

• LVI2010-Nimikkeistö (LVI 00-10473, maaliskuu 2011) 

4.3.1 Ylläpidettävyys ja huollettavuus  

Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaalit 

valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. 

Pihojen, kulkureittien sekä aitojen ja porttien suunnittelussa tulee huomioida erityisesti alueiden 

koneellinen talvikunnossapito ja lumen läjityskohdat. 

 

4.4 Energiatehokkuus 

Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön 

kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 

%:n energiansäästön eri toimenpiteillä. (kh:n päätös 18.7.2016 § 213). 

Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2020–2030 on 

asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiaratkaisujen käyttöä. Lisäksi 

rakentamisessa on varauduttava rakennusten lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden 

ehkäisyyn. Kaupunki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut selvittämään kiertotaloutta tukevia 

hankintaprosesseja. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan rakennusta, jossa E-luku on 

korkeintaan 100 kWh/ m2/a.   

Kaupunginvaltuuston (7.9.2020 § 55) hyväksymän resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on 

sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliuuta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on lisäksi mukana ja 

sitoutunut Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin 

tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018 § 96).  

Rakennushankkeessa toteuttajan on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen 

edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu 

säästeliäästi. Huomiota on kiinnitettävä elinkaaritehokkaisiin ratkaisuihin niin rakentamisessa kuin 

ylläpitoa tukevissa teknisissä valinnoissa. 

LVIA-laitteiden suunnittelussa pyritään vettä säästäviin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotta 

Kuopion kaupungin määrittämät energiansäästövelvoitteet voivat toteutua.   

http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
https://www.kuopio.fi/strategia
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
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Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa suosimalla ns. hybridilämmitystä, jossa 

kaukolämmön rinnalla on maalämpö- ja maakylmäjärjestelmä. Maakylmällä toteutettu tilojen 

jäähdytys on energia- ja kustannustehokas ratkaisu.  

Rakennukseen tulee pyrkiä asentamaan kattavasti aurinkopaneeleita katon muoto, koko, suuntaus ja 

ympäristön aiheuttamat varjostukset huomioiden. Päiväkotirakennuksissa on toimintaa myös 

kesäisin, mikä puoltaa rakennuksen sähkönkulutuksen suhteen isokokoista aurinkosähköjärjestelmää 

(20–35 kWp). 

4.4.1 Arkkitehtoniset ratkaisut  

Tilasuunnittelu ja rakennuksen sijoittuminen tontille perustuu toiminnallisiin vaatimuksiin. 

Tavoitteena kuitenkin on, että rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ikkunat 

suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein.  

Tilojen ja toimintojen sijoittelun lisäksi auringon aiheuttamaa ylilämpenemistä ehkäistään 

ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella. Toissijaisena ylilämmönpoistokeinona käytetään 

tehostettua ilmanvaihtoa ja yötuuletusta. Koneellisen jäähdytyksen rakentamista pyritään välttämään. 

Jäähdytys voi olla tarpeen palvelukeittiössä.  

4.4.2 Ilmanvaihdon energiatehokkuus  

Tilat jaetaan käyttötarkoituksen ja käyttöaikojen perusteella käyttövyöhykkeisiin, joissa käyttötapa ja 

käyttöajat ovat saman tyyppisiä.  

Käyttövyöhykkeille osoitetaan omat ilmanvaihtokoneensa. Tilaryhmät saavat tuolloin 

tarpeenmukaisen ilmanvaihdon (ilmamäärät, käyttöajat). Yksittäisille vaihtelevassa käytössä oleville 

tiloille (esim. sali ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätilat) asennetaan hiilidioksidipitoisuuden ja 

lämpötilan seurantaan perustuva ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus.  

Rakennuksen painesuhteiden on oltava hallittavissa kaikissa käyttötilanteissa ilmanvaihtojärjestelmän 

eri tehoalueilla. Näin ollen myös käytönajan ulkopuolisilla tunneilla ilmanvaihdon tulee olla 

tasapainossa. 

Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan lämmöntalteenotolla, lukuun ottamatta teknisten aputilojen 

mahdollisia ylilämmönpoistotuuletuksia.  Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan helposti 

huollettavaksi, jotta järjestelmän energiatehokkuutta pystytään ylläpitämään käytön aikana.  

4.4.3 Valaistuksen energiatehokkuus  

Rakennuksen valaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla tarpeenmukaista valaistuksen 

ohjausta käyttäen.  

Valaistusjärjestelmän energiatehokkuuden osatekijöitä ovat:  

- tarpeenmukaisesta ohjaus  

- optisesti tehokkaat valaisimet ja energiatehokkaat elektroniset liitäntälaitteet 

- pääasiassa suoraa valaistusta tuottavat valaisimet  

- pääasiassa vaaleat huoneiden pintamateriaalit. 

4.4.4 Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus  

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus varmistetaan eristämällä jakoputkistot sekä 

lämmitysverkostoissa että lämpimän käyttöveden putkistoissa. Lämmitysjärjestelmäksi valitaan 

järjestelmä, jonka häviöt ulkoilmaan ovat vähäiset ja säädettävyys on hyvä.  
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4.5 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Kosteusteknisen suunnittelun osalta noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 782/2017 ja 

asetuksen ohjetta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.  

Suunnittelijoilta edellytetään tehtävän ja vaatimusluokan mukaisia suunnittelijakelpoisuuksia. 

Suunnittelijoita vaaditaan tekemään riskiarviot/riskianalyysit ja tarvittavat laskelmat suunnitelmiinsa. 

Suunnittelijoiden tulee käyttää esimerkiksi kuivaketju10:n mukaisia tarkastuslistoja, jotka 

räätälöidään kohdekohtaiseksi. Lisäksi kosteusteknisten ratkaisujen osalta pääsuunnittelijan 

tehtävänä on tarkastaa muiden suunnittelualojen suunnitelmien yhteensopivuus. 

(782/2017, YM asetus ja ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, Kosteudenhallintaselvitys. Merkitys 

ja sisältö. Tulkintakortti. TOPTEN-rakennusvalvonnat, http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet)  

Suunnitteluratkaisujen tulee täyttää terveellisyydelle ja rakennusfysikaaliselle toimivuudelle säädetyt 

vaatimukset. Tarvittaessa suunnitelmille ja toteutukselle voidaan tehdä ulkopuolinen tarkastelu (MRL 

150 c §).  

Kohteen sääsuojausmenetelmäksi rakennushankkeessa on määritetty koko rakennuksen kattava 

erillinen tehdasvalmisteinen huputus (omalla rungolla). Sääsuojaan tulee olla yhtenäisen 

vedenpitävän pystysuojan (julkisivusuoja) ja telinekaton. Rakenteet ja materiaalit eivät saa kastua. 

Sääsuojaus on runkovaiheesta siihen saakka, kun vesikatto- ja julkisivurakenteet ovat valmiit.   

Suunnittelija laatii kuivumisaika-arviot, joissa huomioida betonirakenteiden riittävät kuivumisajat ja 

betonialustan pinnoitukselle vaadittavat kosteustason tavoitearvot. Betonirakenteiden kuivumisajan 

arvioimiseksi on laadittu erillisiä taulukkoja, käyrästöjä ja ohjelmia, joiden tavoitteena on toimia 

apuvälineenä myös työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa laadittaessa. 

Hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on kosteudenhallintakoordinaattori 

(KHK), joka nimetään jo suunnitteluvaiheessa. Kosteushallintakoordinaattorin kelpoisuus tehtävään 

varmistetaan koulutustaustan ja kokemuksen mukaan. Kosteudenhallintakoordinaattori koordinoi, 

valvoo, ohjaa ja osaltaan varmentaa kosteudenhallinnan toteutumista asetettujen vaatimusten 

mukaisesti koko rakennusprosessin ajan.   

Suunnitteluvaiheessa KHK tehtävänä on arvioida suunnitteluratkaisujen kosteusteknistä toimivuutta 

ja mm. hankkeen kokonaisaikataulun realistisuutta. Lisäksi hän arvio yhdessä suunnittelijoiden kanssa 

suunnitteluratkaisuja, mahdollisia muutoksia riskienhallintanäkökulmasta ja varmistaa suunnitelmien 

(mm. detaljien riittävyys ja riskikohtien selkeät toteutukset) riittävyyden. KHK valvoo ja koordinoi ns. 

riskilistojen täyttämiset ja kuittauksellaan varmentaa kohtien toteutumisen. 

 

4.6 Rakennustekniikka 

Kuopion Tilapalveluiden tavoitteena on minimoida toiminnallisten tilojen sijoittaminen kellariin tai 

tiloihin, joiden seinistä osa on maanvastaisia. Jos toiminnallisia (pääkäyttötarkoituksen mukaisia) 

tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen, on esitettävä rakenteelliset perusratkaisut, joilla rakenteiden 

toimivuus, erityisesti kosteustekninen toimivuus, ja sisäilmaolosuhteiden hallinta on varmennettu.  

4.6.1 Tiiveys ja kuidut  

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden liitosten ja läpivientien tiiveyteen mm. 

ulkoseinien ikkuna- ja oviliitoksissa, alapohja- ja ulkoseinäliitoksissa sekä ulkoseinä- ja 

yläpohjaliitoksissa. Rakenneliitosten detaljisuunnittelussa on huomioitava liitosten 

ilmanpitävyys/ilmatiiveys ja tiivistyksen käytettävien materiaalien kelpoisuus.  

Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan pitkäkestoisesti tiiviiksi. Erityishuomio pitää kiinnittää 

rakennusosien liittymiin ja läpivientikohdat, jotka tulee olla tiiviit myös tilojen välillä.    

http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet
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Rakennuksen ulkovaipan ilmanvuotoluku q50 tulee olla alle 0,95 m3/h/ m2. Rakennusvaipan 

ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla määritetään standardissa SFS EN ISO 9972 käyttäen 

mittausmenetelmää B (rakennuksen vaipan testaus). Tiiveyden toteutuminen varmistetaan 

mittaamalla rakennusvaiheessa ennen ilmatiiveydestä vastaavien rakenteiden peittämistä ja toiseen 

kertaan käyttöönottovaiheessa mittaamalla.  

Ilmatiiveyden saavuttamiseksi on erityisesti rakennuksen ulkoseinän ja alapohjan tiivistysratkaisu 

tehtävä siten, ettei alapohjan betonirakenteiden kuivuminen ja mahdollinen painuminen vaikuta 

rakenteiden tiiveyteen. Liitosten tiiveyttä tarkastellaan toteutuksen aikana esim. 

merkkiainekaasumittauksella. Liitoksissa ei sallita vuotoa. Lisäksi on huomioitava erityisesti 

puurakenteisen yläpohjan tiivistysratkaisuissa, että teippiliitokset varmistetaan puristusliitoksella.    

Palo-osastotiivistysten lisäksi huonetilojen väliset sisäiset ilmavuotoreitit, mm. epätiiviit läpiviennit, 

väliseinien yläosat, seinien ja yläpohjan sekä välipohjan raot ja läpiviennit, tulee suunnitella siten, ettei 

hallitsemattomia ilmavirtoja pääse syntymään.  

Suunnitelmissa pitää huomioida, että rakennuksen sisäpuolelle ei saa jäädä avoimia suojaamattomia 

mineraalikuitupintoja. Avoimet mineraalivillapinnat on suojattava kuituvapaiksi käyttämällä 

tarkoitukseen sopia suojausmenetelmiä. Alakaton yläpuoliset pinnat tulee olla kauttaaltaan 

kuitusuojattu, huomioiden myös talotekniikan eristykset, kuten eristyksien jatkokset ja -päädyt.   

 

4.7 Paloturvallisuus 

Suunnitteluvaiheessa on huomioitava päiväkotirakennukselle asetetut palotekniset ratkaisut. 

Rakennushankkeen toteuttaja vastaa kohteen paloteknisestä kokonaisratkaisusta perustuen 

Ympäristöministeriön asetukseen 848/2017.   

4- ja 6-ryhmäisissä päiväkodeissa riittää yleensä sähköverkkoon kytketty (akkuvarmennettu) 

palovaroitinjärjestelmä, mutta 8-ryhmäisessä päiväkodissa tulee olla paloilmoitinjärjestelmä sekä 

valmius hätäkeskukseen yhdistämiseen. Ilta- ja vuorohoitopäiväkodin paloilmoitinjärjestelmän tulee 

olla hätäkeskukseen kytketty.  

4.7.1 Savunpoistojärjestelmä 

Savunpoistojärjestelmä toteutetaan toiminnallisen ratkaisun sekä viranomaisvaatimusten 

edellyttämässä laajuudessa. Tarjoaja vastaa kohteen paloteknisen selvityksen laatimisesta ja 

toteuttamisesta. 

Savunpoistojärjestelmän tulee olla sähkötoiminen (avautuminen ja sulkeutuminen) ja se sisältää 

kiinteistön savunpoistolaitteiden (savunpoistoikkunat) ohjausta ja valvontaa palvelevat laitteistot 

yhteyksineen. 

Paloturvallisuusvarusteet 

• asetusten sekä paikallisten pelastusviranomaisten vaatimusten mukaan  

• vastaanottotarkastuksessa mahdolliset viranomaisten vaatimat täydennykset kuuluvat 

toteutukseen 

• pikapalopostikaapit: 

o palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien mukaan 

o varusteena käsisammuttimet viranomaisten ohjeiden mukaan 

• erilliset käsisammuttimet palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien 

mukaan 

• sammutuspeitteet palo- ja turvallisuussuunnitelman sekä toteutussuunnitelmien mukaan. 
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4.8 Sisärakenteet 

4.8.1 Väliseinät 

Rakenteiden tulee olla tiiviitä ja pintakäsiteltyjä myös laskettujen kattojen yläpuolella sekä 

kalusteiden ja pintaverhousten takana. Seinien liitoksissa muihin rakenteisiin tulee huomioida 

rakenteissa syntyvät muodonmuutokset. Väliseinien tulee täyttää kaikki niille asetetut 

ääneneristysvaatimukset tiloihin esitetyn käyttötarkoituksen mukaan. Osalla väliseinistä on myös 

palo-osastointivaatimus. 

Kosteiden tilojen osalta käytetään kivirakenteita. 

Tilojen muuntojoustavuuden toteutumiseksi esim. tauko- ja neuvottelutilojen välissä voidaan käyttää 

taittoseinärakenteita. Taittoseinien äänieristysvaatimus on vähintään 30dB. 

4.8.2 Ovet 

Päiväkodin kulkualueiden ovirakenteet suunnitellaan siten, ettei kotialueille johtavissa eikä 

ruokailuun käytettävien ruokahuoneiden ovissa ole kynnyksiä. Matalatkin kynnykset haittaavat 

erityisesti ruokavaunuja. Muiden ovien osalta mahdollisten kynnysten on täytettävä 

esteettömyysvaatimukset.  

4.8.3 Lattiat 

Lattiapintojen rakenteet ja lattiamateriaalit tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti. 

Lattiapintojen valinnassa sekä alusrakenteissa on huomioitava kohteeseen asetettu lattialämmityksen 

vaatimus. Suunnitellut lattiamateriaalit on esitettävä tarjoussuunnitelmissa.   

Lattiamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja kulutusta kestäviä, kunkin tilan 

erityisominaisuudet huomioiden. Lisäksi valinnassa huomioidaan esteettisyys ja tilojen akustiikka 

sekä sisäilmastoluokka.  Pintamateriaaleista ei saa tulla hajuhaittoja sisäilmaan ja pintamateriaalien 

päästöluokka tulee olla M1.  

Erityyppisten tilojen lattiakaivojen sekä veden- tai kosteudeneristyksen tarpeen sekä pintarakenteilta 

vaadittavan vedenkestävyyden suhteen noudatetaan ympäristöministeriön ohjeen rakennusten 

kosteusteknisestä toimivuudesta. 

 

Suositellut lattiapinnoitteet: 

polyuretaani- tai kumilattiapäällyste, puuparketti, tekstiililaatta 

• käytävä-, ryhmähuone ja yhteistilat 

keraaminen laatta vedeneristyksellä, liukastumisenestoluokka R10  

• märkäeteiset, wc- ja pesu-/suihkutilat sekä siivoustilat, kodinhoitotilat ja pienkeittiö 

akryylihartsipohjainen hiertopinnoitusmenetelmä, toimittava myös vedeneristeenä  

• palvelukeittiötila aputiloineen 

polyuretaanipinnoite 

• tekniset tilat 

liittojoustava urheilulattia (esim. Pulastic Pro 180 Comfort, tai ominaisuuksiltaan vastaava) 

• sali. 
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4.8.4 Sisäkattorakenteet ja alakatot 

Sisäkattorakenteet ja alakatot tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti. Alaslaskettavat katot 

tehdään yleensä avattavaksi yhtenäistä kannatuslistajärjestelmää käyttäen. Alakattojen yläpuoliset 

pinnat tulee käsitellä pölynsuojamaalauksella. Kaikki levyihin työmaalla tehtävät aukot ja 

leikkauspinnat tulee suojakäsitellä työmaalla niin, että kuituja ei pääse irtoamaan levystä. Näkyvät 

pinnat käsitellään samaan tasoon ja sävyyn kuin tehdaspinta. 

 

Suositellut alakattorakenteet: 

akustoiva alakattolevy asennettuna avattavana alakattojärjestelmänä 

• kotialueet 

• yhteiset tilat 

• hallintotilat 

akustoiva puhdistettava hygieeninen alakattolevy 

• märkätilat 

akustoiva pestävä hygieeninen alakattolevy 

• keittiötila aputiloineen 

alaslaskettu kipsilevykatto 

• koteloinnit, otsapinnat ym. 

4.8.5 Seinäpinnat 

Seinäpinnat tehdään suunnitteluratkaisujen mukaisesti. 

Pesuhuoneiden (päiväkodin wc-tilat ja kylpyhuoneet), kuraeteisten, suihkutilojen sekä keittiötilan 

seinät laatoitetaan kokonaan. Muissa erillisissä wc-tiloissa laatoitetaan vähintään allasseinä kokonaan. 

Erillisten käsienpesualtaiden taustat muissa tiloissa sekä kalustovälit laatoitetaan. Kuivien tilojen 

kalustoväleissä voidaan käyttää taustalaminaattia laatoituksen sijaan. 

Seinäpintojen akustointiverhouksia käytetään erityisesti kotialueilla (ryhmätila ja pienryhmätila) sekä 

salitilassa, jotta saavutetaan riittävät akustiset ominaisuudet. Akustointiverhouslevyt toimivat samalla 

tilojen seinien kiinnityspintoina. Materiaalien päästöttömyys tulee varmistaa ennen valintaa ja tuote-

erän laadusta on varmistuttava ennen kiinnitystä. Kotialueilla vähimmäisvaatimuksena voidaan 

arvioida tarvittavan akustointiverhousta/kiinnityspintaa yhteensä n. 12 m2/kotialue/kerhoalue sekä 

salissa n. 15–20 m2. 

4.9 Ilmanvaihto ja jäähdytys 

Ilmanvaihto ryhmitellään tarkoituksenmukaisesti käyttötavan ja teknisten ratkaisujen optimoinnin 

mukaisesti ja ilmanvaihtoa ohjataan rakennusautomaation avulla käyttötarpeen mukaan (CO2) 

esimerkiksi sali- ja avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto toteutetaan 

aina myös ns. likaisesta poistoilmasta. 

Päiväkotirakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ratkaisussa huomioidaan 

päiväkotirakennuksen käyttöajat, mukaan lukien iltakäyttö, myös avoimen päiväkodin osalle. Toiminta 

alkaa päivähoito- ja keittiötiloissa kello 06.00, ja kestää yleensä noin kello 18.00 asti. 

Toteutussuunnittelun lähtökohtana tulee pitää, että tämän ajan näissä tiloissa on täysi käyttö. 

Vuorohoitopäiväkotien iltahoidossa toiminta jatkuu klo 22:30 saakka, ja yöhoitoa tarjoavissa 

vuorohoitotiloissa läpi yön. Rakennuksen yhteistilojen (avoimen päiväkodin tilat, sali) iltakäyttö tulee 

huomioida ilmanvaihtojärjestelmien ohjauksen osalta siten, että käyttö jatkuu tiloissa ulkopuolelle 
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vuokrattavana käyttönä iltaisin kello 21:00 saakka. Ilmanvaihdon mitoituksen ja jaksotuksen osalta 

henkilömäärät on esitetty kohdan 4.1 taulukossa. 

Ilmanvaihtojärjestelmien mitoituksen perustana ovat sisäilmaluokat kohdan ”LVI-järjestelmien yleiset 

vaatimukset” mukaisesti. Ilmanvaihdossa on oltava sisäilman/käyttöaikojen 

trendiseurantamahdollisuus. 

Kohteen tilojen jäähdytystarve ratkaistaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Ilmavirtojen 

mitoitusperusteet erikoistiloissa, kuten laitetilat, palvelukeittiöt tai vastaavat erikoistilat, joissa 

laitteista tulevat ja kesäaikaisesta käytöstä johtuvat lämpökuormat simuloidaan ja tarvittaessa tilat 

jäähdytetään koneellisesti. Jäähdytykset tulee suunnitella siten, että jäähdytystä ja lämmitystä ei 

käytetä samassa tilassa samanaikaisesti. 

Palvelukeittiön ja mahdollisesti myös henkilökunnan tilojen (hallintotilat) tuloilmalaitteet varustetaan 

jäähdytyksellä, jos rakenteellisilla ratkaisuilla ei pystytä saavuttamaan tavoiteltuja olosuhteita.  

4.10 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan nykyaikaisella DDC-tekniikalla. Valvomossa tulee olla 

selainpohjainen käyttöliittymä. Rakennusautomaatiota on pystyttävä ohjaamaan tarvittaessa myös 

paikallisten alakeskusten kautta (esim. kosketusnäyttö). Rakennusautomaatiotoimittajan valinnassa 

on huomioitava Kuopion Tilapalveluiden nykyinen malli järjestää kiinteistöautomaation 

valvomopalvelut, siten että tuleva RAU-järjestelmä on liitettävissä olemassa olevaan 

valvomoinfrastruktuuriin ja etäkäytettävissä nykyisillä ratkaisuilla.  

Jos päiväkotitilat ovat osa olevaa rakennusta, tulee pyrkiä siihen, että päiväkotitilojen olosuhteita 

ohjataan omilla valvomoalakeskuksilla ja nämä alakeskukset ovat liitettävissä Kuopion 

kiinteistövalvomoon. 

4.11 Lämmitys 

Lämmönjako toteutetaan vesikiertoista lattialämmitysratkaisua käyttäen. Teknisten tilojen ja 

porrashuoneiden osalta voidaan käyttää patterilämmitystä. Patterien ja putkien alle jätetään riittävästi 

tilaa siivousta varten. 

Lattialämmitysten jakotukkikaapit pyritään sijoittamaan lattiakaivolliseen tilaan, tai ylivuoto letku 

tuodaan lattiakaivolliseen tilaan. Jakotukkikaappien tulee olla tehdasvalmisteisia, tiiviitä 

vedenpitävällä pohjalla varustettuja kaappeja, joissa on kumitiivisteelliset putkiläpiviennit.  

Tuulikaapit, märkäeteiset ja muut ulko-ovien edustat (ei varauloskäynnit) varustetaan korkean 

hyötysuhteen vesikiertoisilla oviverhopuhaltimilla. Alakaton sisällä ilmaa kierrättävää mallia ei 

hyväksytä. Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmä on kaikissa koneissa vesikiertoinen.  

Lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisuus on vältettävä esim. rakennusautomaation säätö- ja 

valvontajärjestelmän avulla.  

Sähkölämmityksen käyttöä tulee välttää. Suunnitteluratkaisujen tulisi olla sellaisia, ettei esim. 

kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä.  

4.12 Vesi- ja viemärilaitteisto ja -kalusteet 

Vesikalusteiden tulee olla laadukkaita ja ulkoasultaan yhdenmukaiset. Kalusteiden ääniluokka on 1. 

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia kalusteita, jotka on 

valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Keittiöissä ja henkilöstötiloissa käytetään 

yleensä elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Päiväkotikäytön erityispiirteet huomioidaan 

kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa, mutta wc‐istuimina käytetään normaalikokoisia 

malleja. 
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Vesikalusteiden oltava lämpötilarajoituksella varustettuja. Rakennuksen päävesimittarin jälkeen 

asennetaan magneettiventtiili, jota ohjataan rakennusautomaation aikaohjelmilla tai muulla käyttöön 

perustuvalla tiedolla (esim. rikosilmoitinjärjestelmä), jolloin estetään vesivahingot rakennuksen 

ollessa tyhjillään. 

Pesualtaat viemäröidään aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. 

Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin 

sekä sakka‐astioin.  

Ulos märkäeteisten sisäänkäyntien yhteyteen asennetaan vesipisteet ja viemärikaivot hiekanerottimin 

varustettuna. Huuhtelupisteiden lisäksi rakennuksen ulkopuolelle sijoitetaan vesipostiventtiileitä 

tarpeen mukaisesti (esimerkiksi huoltopihalle). Kaikki vesipostit varustetaan sisäpuolisella 

kahvallisella sulkuventtiilillä ilkivaltakäytön estämiseksi. 

Ulkopuoliset katto- ja sadevedet pääosin imeytetään hulevesiratkaisun mukaisesti tai johdetaan 

hallitusti sadevesiverkkoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä piha-alueen kuivatukseen, koska 

ulkoalueet ovat päiväkodin oleellinen toimintaympäristö.  

Viemärivesien pumppausta on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. 

4.13 Sähköjärjestelmät 

Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta 

energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan energiatehokkuuden parantamiseksi. Sähköjärjestelmät 

tulee suunnitella ja tehdä noudattaen  

• alalla voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita  

• pienjännitesähköasennusstandardia SFS 6000/2017  

• Tukesin S10 ohjeessa mainittuja standardeja  

• laitevalmistajien asennusohjeita  

• ST-ohjeita. 

Tarjoaja suunnittelee, hankkii ja varustaa päiväkotirakennuksen kaikkien tämänhetkisten yleisten 

sähkösuunnitteluohjeiden mukaisesti täyteen käyttökuntoon. 

Tarjoajalle kuuluu kaikkien ulkopuolisiin verkostoihin liittymiseen tarvittavat kaapeleiden ja 

yhteyksien sekä asennusten rakentaminen kiinteistön alueella. 

4.13.1  Yleisvalaistusjärjestelmä 

Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii rakennuksen yleis-, kulku-, ja 

työskentelyvalaistuksena. Valaistusasennukset tehdään pääosin led-valaisimilla. Liitäntälaitteiden 

tulee täyttää EU:n EMC yliaaltodirektiivin vaatimukset. Säädettävät valaisimet varustetaan 

säädettävillä liitäntälaitteilla. Valonlähteinä käytetään energiatehokkaita ja pitkäikäisiä tuotteita. 

Valaisimet sijoitetaan kiinni kattopintaan tai upotetaan alakattoon. Riippuvien valaisimien käyttöä 

vältetään niiden pölyä keräävän luonteen vuoksi. 

Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä 

valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan 

valaistustarve huomioon ottaen.  

Ryhmätilat varustetaan riittävällä valaistuksella. Valaisimina käytetään mikroritilällä varustettuja led-

valaisimia, joiden valaistusvoimakkuus on käyttötasolla (pöydän pinnan korkeudella) vähintään 600 

lx. Päiväkotiryhmien lepotiloissa valaistus on himmennettävä ja niihin asennetaan myös ns. yövalot. 
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4.13.2 Valaisimet ja lamput 

Valaisimina käytetään hyvämaineisien ja tunnettujen tuotemerkkien hyvin valoa tuottavia valaisimia, 

joilla on vähintään 5 v:n takuu. 

Valaistus toteutetaan seuraavien valaistusvoimakkuuksien mukaan: 

• toimisto- ja taukotilat 500–600 lx 

• päiväkodin ryhmätilat ja sali 500–600 lx 

• käytävät ja aulatilat sekä porrashuoneet 200–300 lx 

• keittiötilat 400–500 lx 

• tekniset tilat 200–300 lx 

• wc- ja sosiaalitilat 200–300 lx 

• varastotilat 150–200 lx 

• aluevalaistus piha-alueen liikennöinti- ja oleskelualueilla 20 lx 

• aluevalaistus autojen pysäköintialueella 10 lx. 

 

Valaistuksen ohjaus käytävillä, porrashuoneissa ja auloissa toteutetaan läsnäolo- ja 

valoisuusantureiden avulla. Päivähoidon ryhmätiloissa, lepohuoneissa ja leikkitiloissa sekä toimisto- ja 

taukotiloissa valaistusta ohjataan kytkimillä ja läsnäolotunnistimilla. Lepohuoneita ei varusteta 

liiketunnistimin. 

Heijastuspintaa lähinnä olevat valot on voitava säätää ja sammuttaa omana ryhmänään. 

Aputiloissa, kuten wc‐, varasto‐ ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa sekä 

porrashuoneissa valaisimet varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. 

Salin näyttämö varustetaan näyttämövalaistuksen kiinnitysputkilla (valaisinansas), sähköliitännöillä ja 

näyttämövalaistuksen ohjauskaapeloinneilla. 

4.13.3 Johtotiet 

Johdotusreittien suunnittelussa tulee huomioida toteutuksen selkeys ja myöhemmät lisäys- ja 

muutostarpeet. Johtotiet suunnitellaan riittävän väljiksi tulevia lisäyksiä ja muutoksia varten. 

Varatilan määrä on vähintään 40 % kokonaismäärästä.  

Pistorasioita tulee olla niin paljon, että jatkojohtoja ei tarvita. Pistorasiat varustetaan sulkulaitteella, 

atk- rasiat liukuläpällisillä kansilla. Pistorasioiden ja valaisinkytkimien asennuskorkeuden 

päivähoitotiloissa tulee olla n. 1500 mm.  

Ohjaus-, hälytys- ja valvontakaapelit tulee merkitä myöhempiä muutostarpeita varten. 

Aula-, käytävä-, ryhmä-, yms. tilat varustetaan myös kameravalvontaa ja langatonta verkkoa 

palvelevilla sähköpistorasioilla.  

Lisäksi huomioitava: 

• ilmanvaihtokonehuoneeseen voimavirtapistorasia (3x16A) ja yleiskaapeloinnin tuplapiste 

• jokaisen VAK:in viereen yleiskaapeloinnin tuplapiste. 

4.13.4 Laitteistojen sähköistys 

Kohteen laitteistoille asennetaan voimaryhmä- ja ohjausjohdot sekä käynnistys- ja liitäntälaitteet. 

Taajuusmuuttajakäytöissä asennukset tehdään häiriösuojatulla asennuksella. 

Pistotulppaliitännäisiä laitteita varten asennetaan pistorasiat ja kiinteäliitännäisiä 3~ tai 

2~vaihelaitteita varten turvakytkimet. Ulkotiloissa kytkimet suojataan metallikatoksella lunta ja jäätä 

vastaan. 
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Keittiön lämpölaitteille asennetaan yhteinen merkkilampulla varustettu lämpökojekytkin 

suunnitelmissa esitettyyn paikkaan. Kytkin toteutetaan siten, että sähkökatkoksen jälkeen 

lämpökojeille ei kytkeydy automaattisesti virta (käsikuittaus vaaditaan). 

4.13.5 Piha-alueiden sähköistys 

Pihavalaistusjärjestelmä sisältää kohteen piha- ja julkisivuvalaistusjärjestelmät. Ulkoalueiden 

valaistusvoimakkuuksien on oltava riittäviä ja tasaisia myös kameravalvonnan tarpeet huomioiden. 

Ulkovalaisimia ohjataan valvontajärjestelmän aikaohjelmilla ja em. järjestelmään liitetyllä 

hämäräkytkimellä. Ulkovalaistus tulee ohjelmoida kahteen käyttötapaukseen: yövalaistus ja 

ilta/aamuvalaistus.  

Rakennuksen piha-alueet, kulkuväylät ja sisäänkäynnit, piha- ja huoltotiet sekä paikoitusalueet 

varustetaan riittävällä määrällä ulkovalaisimia turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Piha-alueella 

sijaitsevat varastorakennukset sekä katokset tulee myös valaista riittävällä tavalla.  Valonlähteinä 

käytetään led-valaisimia, jotka sijoitetaan rakennuksen seinään, erimittaisiin korroosiosuojattuihin 

maalattuihin teräspylväisiin tai pollareihin. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin ja 

ympäristöön sopiviksi. 

Autolämmityspistorasiat toteutetaan vähintään 50 %:lle henkilökunnan autopaikkojen määrästä.   

Kuopion rakennusjärjestyksen mukaiset henkilökunnan henkilöautojen sähkölatauspisteet 

huomioidaan varauksena keskukseen hidaslatauksena, jolloin tehosuositus on 1,8 kW.  

 

4.14 Tieto- turva- ja valvontajärjestelmät 

4.14.1 Turva- ja poistumistievalaistus 

Turva- ja merkkivalaistus asennetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin. Poistumistiet osoittava ja niitä 

valaiseva turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä toteutetaan voimassa olevan standardin mukaisesti. 

Järjestelmä suojataan paloa vastaan. Järjestelmän keskus sijoitetaan rakennuksen tekniseen tilaan. 

4.14.2 Palovaroitin- ja paloilmoitinjärjestelmä 

Rakennus varustetaan palovaroitin- tai paloilmoitinjärjestelmällä (ympäristöministeriön asetus 

848/2017 §38). Järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan laadittavan paloteknisen selvityksen 

mukaan. 

4.14.3 Savunpoistojärjestelmä 

Savunpoistotoimintaa varten rakennukseen asennetaan sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä 

tarvittaville osin (esim. porrashuoneet) laadittavan paloteknisen selvityksen mukaan. Järjestelmä 

sisältää kiinteistön savunpoistolaitteiden (savunpoistoikkunat) ohjausta ja valvontaa palvelevat 

laitteistot yhteyksineen. Savunpoistoikkunoiden tulee sulkeutua sähköisesti. (onko tarpeen???)  

4.14.4 Kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmät 

Kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmät suunnitellaan kokonaisuudessaan toteutussuunnittelun 

yhteydessä käyttäjän tarpeet huomioiden. 

• sähköisen kulunvalvonnan piiriin liitetään ulko-ovet sekä yhteiskäytössä olevien tilojen ovet. 

Lopulliset kulunvalvottujen ovien määrät ja paikat selvitetään toteutussuunnittelun 

yhteydessä käyttäjän toiveet huomioiden. 
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• avoinna pidettäviin palo-oviin asennetaan aukipito- ja laukaisujärjestelmä (palotilanteessa 

sulkeutuva) 

• sisä- ja ulkotilojen lukituksessa voidaan käyttää samaa lukitusjärjestelmää 

Vaippalukitus: ulkovaipan osalle asennetaan kulkureiteille sähkölukitusjärjestelmä ovien lukitusta, 

lukitusten sähköistä ohjausta ja ovien valvontaa varten.  

• ulko-ovissa tulee olla aikaohjausmahdollisuus 

• ulko-ovien lukituksissa noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton vaatimuksia.  

• sähkölukitusjärjestelmällä ohjataan kaikkia ulkovaipan kulkureittejä, joista on myös tilojen 

iltakäyttö. 

Sisätilojen väliovien lukitusta, lukitusten sähköistä ohjausta ja ovien valvontaa varten kohteeseen 

asennetaan elektroninen lukitusjärjestelmä. Ohjelmoitavalla elektronisella lukitusjärjestelmällä 

ohjataan ja valvotaan tilojen käyttöoikeuksia.  

Rakennuksen käyttäjäryhmät ja henkilökunnan määrä sekä iltakäyttöryhmät tulee huomioida 

elektronisen lukitusjärjestelmän valinnassa. Lopullisten lukittavien ovien määrät ja paikat selvitetään 

toteutussuunnittelun yhteydessä käyttäjän toiveet sekä tilojen iltakäyttö huomioiden.  

4.14.5 Ovipuhelinjärjestelmä kameralla ja ovikellot 

Kohteeseen asennetaan ovipuhelinjärjestelmiä sisälle pääsemistä varten tilanteisiin, joissa ulko-ovet 

ovat lukittuina. Järjestelmiin kuuluu ovi- ja vastauskojeet sekä liitännät ovilukitusjärjestelmään. 

Ovipuhelinjärjestelmän tulee olla henkilökunnan luettavissa ja ohjattavissa etänä mobiililaitteella 

(esim. älypuhelin). 

• järjestelmä siirtää ääntä ja kuvaa. Järjestelmiä rakennetaan käyttäjien tarpeiden mukaisiin 

paikkoihin, vähintään ilta- ja vuorohoidon ryhmien sisääntulo-oville sekä keittiön ulko-ovelle. 

• muut päiväkodin ryhmien sisäänkäynnit varustetaan sähköisellä ovikellolla.  

• ovet, joihin tarvitaan ovipuhelinjärjestelmä ja ovikellot määritellään toteutussuunnittelun 

yhteydessä käyttäjän toiveiden mukaan 

4.14.6 Varattu-valo- ja sisäänpyyntöjärjestelmä 

Tilan käytössä tai varattuna olemisen ilmoittamista varten rakennukseen asennetaan erillisiä varattu-

valojärjestelmiä. Järjestelmän jännitesyötöt otetaan jakokeskuksissa olevista 24 V AC-jännitelähteistä. 

• johtajan toimistotila varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä ja varattu-valolla 

• kaikille toimistotilojen oville asennetaan sisäänpyyntöjärjestelmä 

• kaikkiin neuvottelutiloihin asennetaan varattu-valo. 

4.14.7 Työajan seurantajärjestelmä  

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ei ole käytössä hankkeessa järjestelmätasolla huomioitavaa 

työajanseurantajärjestelmää. 

4.14.8 WLAN‐verkon järjestelmä 

Rakennus varustetaan langattoman verkon tukiasemilla. Tukiasemien RJ 45 (2 kpl/piste sekä 

sähköpistorasia) pisteet johdotuksineen kuuluvat toteutukseen. Tukiasemat hankkii ja asentaa tilaaja. 

Tarjoajan on varmistettava, että tukiasemapaikkoja on riittävästi kattavan verkon aikaansaamiseksi 

koko rakennuksen alueelle.  
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4.14.9 Rikosilmoitinjärjestelmä 

Kohteeseen asennetaan osoitteellinen rikosilmoitusjärjestelmä luvattomien tunkeutumisen 

havaitsemiseksi ja estämiseksi. Tutkavalvonta käsittää ulkokuoren aukot, aulat, käytävät, hallintotilat 

sekä muut tilat, joissa on valvottavaa omaisuutta. Rikosilmoitinjärjestelmän suunnitelmat on pidettävä 

aina erillään muista suunnitelmista, eivätkä saa näkyä suunnitelmien tasokuvassa. Kiinteistön 

rikosilmoitinjärjestelmän hälytys- ja vikatieto liitetään vartiointiliikkeen järjestelmään.  

4.14.10 Video- ja kameravalvonta 

Rakennukseen sisään tulevien kulkijoiden tunnistamiseksi sekä tilojen ja omaisuuden valvontaa 

varten kohteeseen toteutetaan osoitteellinen videovalvontajärjestelmä. Kaikki rakennuksen 

ulkokuoret, piha-alueet ja kentät on voitava valvoa kattavasti. Rakennuksen yleiset tilat varustetaan 

kameravalvonnalla tarvittaessa. Järjestelmän johdotukset ja kamera-asennukset kuuluvat 

toteutukseen, mutta kamerat ja tallentimen hankkii tilaaja. 

• järjestelmän IP-kamerat tulee olla varustettu liiketunnistimilla, jolloin liike aktivoi kameran ja 

digitaalitallennin tallentaa kamerasta videokuvaa  

• järjestelmää tulee voida ohjata verkon kautta halutuista paikoista ja sen tulee olla 

akkuvarmennettu 

• jokaiselle kamerapaikalle vedetään ulkokäyttöön soveltuva CAT6-kaapeli ATK-

ristikytkentäkaapilta 

• kameran sijoituspaikalle asennetaan sähköpistorasia ja jakorasian sisälle RJ-45-liitin  

• järjestelmä liitetään Kuopion kaupungin ATK-verkon kautta kaupungin 

kameravalvontajärjestelmään 

• kohteen ulkoalueiden kameravalvonta varten tulee toteutukseen varata yhteensä 10–12 kpl 

kaapeloitua pistettä hankkeeseen kuuluvana 

• tallennus ja katseluoikeudet on määriteltävä suunnittelun edetessä tilaajan ja käyttäjän kanssa. 

4.14.11 Avunpyyntöjärjestelmät 

Esteettömiin wc-tiloihin asennetaan avunpyyntöjärjestelmä välitöntä apua tarvitsevien henkilöiden 

varalle. 

4.14.12 AV-järjestelmät ja kellot 

• päiväkodin salia käytetään myös esitystilana; tilassa AV-varustus (tilaajan hankinta) 

• saliin asennetaan videoprojektoria tai näyttöä varten sähkö- ja datapisteet tarpeellisiin kohtiin  

• neuvottelutila varustetaan AV-järjestelmillä (tilaajan hankinta) 

• kaikki videoprojektorit ovat yleensä ns. lähiprojektoreja; projektori kiinnitetään 

heijastinpinnan yläpuolelle seinää tai kattoon 

• päiväkodin sisä- ja ulkotilat varustetaan sähköverkkoon kytketyillä kelloilla.  

4.14.13 Kuulutusjärjestelmä  

Tilat, joihin tulee automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, varustetaan kuulutusjärjestelmällä. 

Kuulutusmahdollisuus on rakennuksen eri osista ko. järjestelmän kautta. Kuulutusjärjestelmän on 

oltava yhteensopiva paloilmoitinjärjestelmän kanssa. 

4.14.14 Induktiosilmukat 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä velvoittaa induktiosilmukoiden tai vastaavan 

äänensiirtojärjestelmän käyttöön kokoontumistiloissa, joihin on asennettu sähköinen 

äänentoistolaitteisto. Tällaisia tiloja ovat esim. katsomot, auditoriot, juhla- ja kokoustilat, 
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ravintolasalit, opetussalit ja -luokat. Hankkeessa päiväkodin sali sekä salin sisäänkäyntialue 

varustetaan induktiosilmukoilla.  

Standardissa SFS-EN 60118-4 määritellään induktiosilmukan laatukriteerit, mittausmenetelmät ja 

merkinnät. Induktiosilmukat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että standardin vaatimukset 

täytetään. Lisäohjeita on myös RT-kortissa 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä.  

4.14.15 ATK-yleiskaapelointijärjestelmä 

Rakennuksen tiloihin asennetaan avoimella kaapelointijärjestelmällä Cat 6A toteutettava 

yleiskaapelointiverkko RJ-45-liitinyksiköillä. Yleiskaapelointijärjestelmän mitoituksessa käytetään 

standardia ISO/IEC 11801, amd 2 (2010) Class EA. 

Liitäntäpisteiden määrä ja paikat määritellään käyttäjäneuvotteluissa toteutussuunnittelussa, mutta 

pisteitä varataan alustavasti seuraavasti:  

• kaikkien toimiston työpiste 2 kpl/työpiste 

• neuvottelutilat yms. 3 kpl/tila (myös projektorit) 

• päiväkodin ryhmätiloihin 2 kpl/tila 

• äänentoistojärjestelmän keskusyksikkö 2 kpl 

• päiväkodin salin esitystilat 4 kpl 

• rakennusautomaatiojärjestelmän keskukset 2 kpl/keskus 

• pisteet myös eri järjestelmien keskuksille (palo-, murto-, video-, jne.). 

Aktiivilaitteet ja työasemakaapelit hankkii käyttäjä ja Kuopion Istekki. 


